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1.- ANTECEDENTES 
 
El Ayuntamiento de Entrena, como máximo responsable del mantenimiento de las vías rurales 
de ente público que discurren por su jurisdicción, ha tenido a bien el encargo de la redacción 
del proyecto para la mejora de uno de sus caminos. 
 El camino objeto del presente proyecto es el que discurre desde la Avenida de Santa Ana del 
municipio de Entrena hasta el paraje de “Las Riberas” 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La existencia de una buena red de caminos en el entorno rural resulta imprescindible para el 
buen desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales de la población local. 
Como toda infraestructura de carácter público, no se busca la rentabilidad de la inversión ni  se 
espera la obtención de beneficios económicos, si no que se pretende mejorar la calidad de 
vida. 
En la actualidad, el uso social de los caminos está siendo más demandado, ya que se emplea 
para el paseo tanto a pie como en bici e incluso en caballo. Por todo ello, la justificación del 
presente proyecto viene definida por: 
o Una mejor conexión de una importante zona de producción agraria con la zona 
industrial de Entrena. 
o Crear una nueva zona de paseo, en recuerdo de la vieja calzada romana que 
discurría por esta zona. 
o Conectar de forma más segura el paraje “Las Riberas” con el núcleo urbano, ya 
que este paraje tiene un importante interés socio-cultural para el municipio, 
puesto que es el lugar donde se celebra una romería y con esta mejora 
evitamos la sobrecarga de la LR-137. 
 
3.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto tiene por objeto la descripción y justificación en la Memoria de las obras 
proyectadas en sus aspectos técnico y económico, con los cálculos necesarios y los datos 
básicos de partida; la aportación de Planos de conjunto y de detalle suficientes para que las 
obras puedan ser realizadas; la inclusión del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
que servirá de base para la redacción del contrato de ejecución de las obras en el cual se 
detallan los trabajos objeto del Proyecto, las condiciones que deben reunir los distintos 
materiales y unidades de obra, así como la forma de ejecución de las mismas y las condiciones 
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económicas para su medición y abono; la formación de un Presupuesto incluyendo mediciones 
y los presupuestos parciales y general de las obras proyectadas; la solicitud de subvenciones y 
por último la obtención de todas las autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras. 
 
4.- ESTADO LEGAL 
 
La totalidad de los caminos sobre los que se actuará, son de carácter público, cuyo máximo 
administrador es el Ayuntamiento de Entrena. Oficialmente el camino completo es denominado 
“Camino de Entrena a Fuenmayor”, pero solo se modificará en el tramo Entrena- Las Riberas, 
aunque a lo largo de su trayecto va recibiendo diferentes nombres. 
 
 He aquí un resumen de los nombres con su longitud: 
 
 
 
 
DESCIPCIÓN LONGITUD 
Camino de la arbolera 424 metros 
Camino de Entrena a Fuenmayor 109 metros 
Camino de la laguna 954 metros 
Camino de las riberas 547 metros 
Longitud total 2.034 metros 
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5.- SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL 
 
5.1.- Localización y comunicaciones 
Entrena es un municipio de La Rioja (España), situado a unos 12 km de Logroño. El término 
limita con Navarrete y Lardero al Norte; Albelda de Iregua al Este; Nalda, Sorzano y Sojuela al 
Sur y Medrano al Oeste. Las coordenadas que definen el municipio son: 
 
o Longitud: 2º 31’ 31,24’’ W 
o Latitud: 42º 23’ 23,43’’ N 
o Altitud: 559 m 
 
La principal vía de acceso es la LR-254 que comunica Entrena con Lardero y Logroño a través 
de la N-111. La LR-137 atraviesa la localidad de sureste a noroeste y enlaza con las carreteras 
N-111, N-232 y la autovía A-12 uniendo localidades como Nalda, Navarrete y Fuenmayor; hay 
que señalar que desde marzo de 2011, quedó abierta al tráfico una variante que evita el tráfico 
por el centro de la localidad .    
La situación de Entrena  en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el emplazamiento del 
proyecto en la zona se presenta en el Plano 1 “Situación”; en el Plano 2 “Emplazamiento”. 
 
5.2.- Estado actual  
En relación con el estado actual del camino cabe destacar que encontramos 3 partes 
diferenciadas, existe una primera parte, el conocido como camino de la arbolera, en que el 
firme es de zahorras compactadas, su estado es aceptable, debido a que esta zona sufrió una 
mejora no hace mucho tiempo. 
 La intersección del camino de Entrena a Fuenmayor con el camino de la umbría se encuentra 
asfaltado y de dicha intersección el camino de Entrena a Fuenmayor se encuentra asfaltado en 
su totalidad, por con siguiente los 109 metros de dicho camino, que entra parte en este 
proyecto se encuentra asfaltado y en buen estado. 
 En la intersección comienza el camino de la laguna, que es el que en peor estado se 
encuentra, pero posee unas características edafológicas que van a permitir su mejora a un 
coste aceptable, es un camino acabado en tierras, es decir que está desprovisto de firme y los 
vehículos circulan sobre la explanada natural. Aunque puntualmente haya sido aportado algún 
tipo de material (principalmente escombros de construcción y/o tejas) o circule sobre roca, el 
camino es de tierra. Su anchura total, plataforma y cunetas, es de 6 metros.  
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El camino de las riberas, se encuentra con un firme de zahorra compactada, pero su estado es 
peor que el caso del camino de la arbolera. 
 
6.- MEDIO FÍSICO 
 
6.1.- Orografía 
La orografía del lugar de proyecto se caracteriza por su falta de accidentes orográficos 
reseñables. La zona es principalmente llana con una pequeña pendiente descendiente, en el 
mismo sentido que el canal. Pese a esto, hay que señalar que la zona se ve influenciada por 
dos cerros, uno el denominado Cerro de San Lázaro y  La Mesilla. 
 
6.2.- Geología y geomorfología 
Una vez analizados los parámetros fundamentales del terreno, se resumen las características 
más importantes a continuación: 
o Nivel freático: 7,3 m 
o Carga admisible con la que se recomienda calcular la cimentación es de 
Qadm = 1.0 kg/cm
2
. 
o En cuanto parámetros químicos es importante considerar la presencia de 
sulfatos solubles en agua, en cuyo caso presenta un valor del 0.06%, por 
lo que se considera un terreno no agresivo al hormigón). 
 
6.3.- Climatología 
Los datos climatológicos han sido recogidos de uno estación meteorológica automática de 
Agoncillo (La Rioja), siendo esta la más completa y con disposición de largas series de 
precipitación y de temperatura.  Los datos recogidos corresponden al período entre 1971-2007. 
  
Temperaturas: 
o Temperatura media anual: 13,63 ºC 
o Temperatura media de las máximas anuales: 18,85ºC 
o Temperatura media de las mínimas anuales: 7,11ºC 
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Precipitaciones: 
La precipitación media anual es de 407,60 mm. Las precipitaciones más abundantes se dan en 
el mes de abril, superándose los 40 mm, y las mínimas en agosto, con unos 21 mm.  
 
Vientos: 
Predominan los vientos de componente Noroeste.  
 
6.4.- Vegetación 
La vegetación autóctona prácticamente ha desaparecido debida principalmente a la actividad 
agraria. Quedan “vírgenes” los cerros, donde predomina el bosque bajo mediterráneo, donde 
permanecen restos de robles y encinas, con arbustos principalmente de tomillo, romero.  
El camino discurre a las faldas del cerro de “San Lázaro”, el cual fue repoblado con pino por 
ICONA hace una década. 
Para el presente proyecto no se ha encontrado ninguna especie vegetal con particularidades 
dignas de un estudio, para evitar la pérdida de individuos singulares, con todo lo que ello 
supone. 
En la zona de merenderos, se respetarán los álamos ya presentes, salvo que presenten daños 
mecánicos o supongan un peligro para los usuarios.  
 
6.5.- Fauna 
La fauna que podemos encontrar en este enclave es la típica del bosque mediterráneo. En esta 
zona destacan la perdiz roja, codorniz, conejo, liebre, cuervo, hurraca común, águila culebrera, 
erizo, topo, rata de agua, culebra de escalera y en menor medida zorros y jabalíes que bajan 
de la sierra del Moncalvillo en busca de alimento.   
De las especies protegidas por la Comunidad Autónoma de La Rioja, no encontramos ninguna 
en el presente proyecto, por lo tanto no se tomaran medidas especiales. 
 
7.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
En este apartado se presentan las diferentes alternativas que se barajan en la construcción del 
camino desde el núcleo urbano de Entrena (Avda. Santa Ana) y el paraje de “ Las Riberas”  
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7.1.- Alternativas de trazado 
 
Las alternativas que se barajan en cuanto a su trazado se refiere son tres:  
 
o utilizar el trazado actual  
o realizar un trazado completamente nuevo 
o adaptar el trazado del camino existente (realizar un nuevo trazado únicamente en 
aquellos tramos que se consideran que tienen que ser modificados y mejorar el estado 
de los tramos restantes). 
 
Los puntos a favor y en contra de cada una de las alternativas son las siguientes: 
 
Mantener el trazado de la carretera 
 
Aspectos a favor: 
o Coste económico más bajo que realizar nuevo trazado. 
o Reducido impacto ambiental. 
o Menores afecciones a terceros (expropiaciones, molestias,…) 
o Fácil circulación para cualquier tipo de vehículo. 
o  
Aspectos en contra: 
o Tramos demasiado largos. 
 
Esta alternativa se descarta, ya que se pretende disminuir la longitud del camino, y por tanto el 
tiempo de llegada al núcleo urbano. 
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Realización de un trazado completamente nuevo 
 
Aspectos a favor: 
o Se dispondría de dos caminos distintos. 
o Reducción de la curvatura de los tramos. 
o Mejora la explotación y gestión forestal (acceso, maniobras,…) 
o Menor longitud de trazado. 
 
Aspectos en contra: 
o Coste económico elevado. 
 
Esta alternativa se  descarta por ser inviable económicamente. 
  
Adaptar el trazado de la carretera existente 
 
Aspectos a favor: 
o Se aprovechan tramos del camino actual 
o Es más económico  
o Se reduce la curvatura de los tramos 
o Se descartan los peores tramos 
 
Aspectos en contra: 
o Puede producir molestias a vecinos durante la ejecución de las obras 
 
Se elige esta alternativa por resultar mejor a cualquier otra. 
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7.2.- Alternativas de explanada 
 
Para la ejecución de esta obra se cuenta con dos tipos de explanadas diferentes.  
 
o La explanada que corresponde al trazado de la carretera actual ya está estabilizada y 
da soporte a un firme flexible con anchura variable de 6 – 7 metros, desgastado pero 
apto. Se define como un firme flexible al constituido por capas granulares no tratadas, y 
en un tramo  por un pavimento bituminoso de espesor inferior a 8 cm. El conjunto de la 
explanada mejorada con el firme flexible supone una explanada muy buena que no 
requiere de estabilización u otras acciones previas a la obra. 
 
o La explanada presente en el resto del suelo se considera que es un suelo estable, con 
un módulo de compresibilidad E2 (> 120 MPa), siendo una explanada muy poco 
deformable según lo definido en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales (PG-3) por lo que no se tomarán medidas correctoras. Se preparará una 
explanada con una anchura de 6.5 metros. 
 
7.3.- Alternativas de firme. 
 
Los caminos rurales suelen estar formados por las siguientes capas de firme; explanada, sub-
base, base y capa de rodadura. Para la constitución de cada una de las capas se dispone de 
multitud de materiales y combinaciones posibles entre las diferentes capas. No hay una única 
alternativa y se proyectará la solución más adecuada en función de las necesidades de tráfico, 
características de la explanada, coste económico, necesidades de mantenimiento y durabilidad 
deseada.  
 
En todo el trazado a proyectar tendremos un tipo de explanada E2 con una categoría de tráfico 
T42. Las opciones con las que contamos según el catálogo de firmes de la Norma 6.1 – IC de 
secciones de firme son las siguientes: 
 
o Firme de mezcla bituminosa con base de zahorras artificiales: Es el material 
procedente de la combinación homogénea de: un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, que se realiza y aplica en caliente 
sobre un material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas. 
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o Firme de mezcla bituminosa con base de suelocemento: Es el material procedente de: 
la combinación homogénea de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo 
mineral) y, eventualmente, aditivos, que se realiza y aplica en caliente 
o Firme de hormigón vibrado: Conjunto de losas de hormigón en masa vibrado 
separadas por juntas transversales, o por una losa. 
 
En vista de las alternativas dadas, el camino a proyectar contará con una base y una capa de 
rodadura, o incluso únicamente con esta última.  
 
Capa de rodadura: 
 Es la capa superior del firme, deberá resistir las cargas y desgastes producidos por el tráfico, 
así como la acción de los agentes climatológicos erosivos. 
 
Base:  
Constituye el esqueleto mineral de todo camino rural, recibe las cargas producidas por el tráfico 
y las trasmite sin deformarse a la explanada. 
 
7.4.- Cunetas 
 
La construcción de cunetas es necesaria para recoger y evacuar el agua de la lluvia y permitir 
el tránsito por el camino. Existen multitud de posibilidades en el diseño y materiales a emplear 
en su construcción. 
 
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) estas podrán ser: 
 
o Cunetas escavadas en tierra, sin cubierta vegetal y refinadas. 
o Cunetas de hormigón ejecutadas en obra: Zanja longitudinal abierta en el terreno junto 
a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste “in 
situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 
o Cunetas de hormigón prefabricadas: Zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 
plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con 
piezas prefabricadas, las cuales se cimientan sobre un lecho de asiento previamente 
preparado. 
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En cuanto a su geometría, las cunetas pueden ser; semicirculares, triangulares, cuadradas y 
trapezoidales. La capacidad de evacuación de agua, forma y dimensiones han sido calculadas 
en el anejo hidrológico. 
 
Solución adoptada 
 
El firme elegido es el empleo de una capa bituminosa, sobre zahorra, ya que es la que mejor 
calidad/precio/ tiempo de ejecución preseta. 
Las cunetas serán escavadas en tierras, ya que presentan menos alteración del medio rural, 
además de ser más económicas. 
 
Cunetas de hormigón prefabricadas: Zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 
plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste con piezas 
prefabricadas, las cuales se cimientan sobre un lecho de asiento previamente preparado. 
En cuanto a su geometría, las cunetas pueden ser; semicirculares, triangulares, cuadradas y 
trapezoidales. La capacidad de evacuación de agua, forma y dimensiones han sido calculadas 
en el anejo hidrológico. 
 
 
8.- INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
Para el cálculo o dimensionado de las infraestructuras se requiere conocer ciertos datos. En los 
apartados que se presentan a continuación, se presentan los diferentes parámetros calculados 
o supuestos considerados para el diseño de la infraestructura. 
 
8.1.- Tráfico 
El conocimiento del tráfico existente resulta importante puesto que es en el diseño del firme, 
uno de los factores más determinantes. Como no existen aforos que nos puedan aportar los 
datos requeridos, se requiere de estimaciones que puedan darnos valores aproximados. 
Propiamente, es el tráfico pesado, el de elevada carga por eje el que causa el deterioro del 
firme. Para este camino se  estima que puedan circular una gran afluencia de vehículos 
pesados, pero de forma extremadamente estacionaria, que coincidirá en la época de la 
recolección de la pera y en vendimias. 
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Por tanto, el empleo del método de cálculo empírico propuesto por Heras, R. en su “Manual de 
ingeniería de regadíos” para la estimación de la intensidad media diaria de vehículos pesados 
(IMDp). Se puede estimar la IMDp en 24 vehículos/día. 
 
8.2.- Velocidad base 
Considerando la orografía del lugar, condicionantes ambientales, homogeneidad del itinerario y 
el uso del camino, se ha fijado la velocidad base del proyecto a partir de las recomendaciones 
fijadas en la antigua Instrucción de Carreteras. Dicha instrucción  fijaba el tráfico ligero para 
IMD<500, que es el caso de éste camino, con las velocidades base que se presentan en la 
siguiente tabla: 
Tipo de terreno  Velocidad (km/h) 
Llano 70 
Ondulado 60 
Accidentado 50 
Muy accidentado 30 
 
Pese a que el relieve es prácticamente llano en todo el transcurso del camino, el uso principal 
es agrícola, por todo ello se  fija la velocidad base de proyecto en 50 km/h. 
 
8.3.- Explanada natural 
La capacidad portante de la explanada es junto con el tráfico de proyecto el factor de diseño 
del firme más determinante. Como se carece de estudios precisos del lugar de actuación, 
estudiando la geología del lugar, el historial, y las actuaciones que se han realizado en la zona, 
estimamos que la explanada ante la que estamos es E2, según el diagrama del PG3 que a 
continuación se muestra: 
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8.4.- Caudales de aportación 
Para el cálculo y dimensionado de las obras de drenaje, se requiere conocer cuál es el caudal 
que se pretende evacuar. En cada cuenca, se han calculado los caudales de aportación 
mediante el método racional, y para un  periodo de retorno de 25 años. 
Para realizar los cálculos hidrológicos se han considerado los caudales que se determinan en 
el anexo número 4. 
 
8.5.- Movimientos de tierras 
Este apartado carece de importancia en el presente proyecto, ya que la mejora consiste en el 
acondicionamiento del firme y la construcción de redes de drenaje para la evacuación del agua. 
El movimiento de tierras que se generará en la ejecución de este proyecto  corresponderá, en 
la construcción de cunetas y la cimentación de los marcos. 
 
8.6.- Geometría 
A la hora de diseñar o adaptar el trazado del camino existente, se han calculado o considerado 
los siguientes valores: 
- Pendiente transversal: 2% (variable según pendiente longitudinal) 
- Pendiente longitudinal: máx. 7% (puntualmente se permite hasta 7,06%) 
- Radio = 80 m 
- Peralte = 8 % 
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- Sobreanchos = 1,05 m 
- Cambios de rasante (R) = 500 m (acuerdos convexos) y 250 (acuerdos cóncavos) 
En el anexjo nº 8 se presenta toda la información detallada al respecto. 
 
8.7.- Explanada mejorada 
No es necesaria la conformación de una explanada mejorada puesto que en el único tramo en 
el que se modifica la trayectoria del camino, presenta una explanada natural de muy buenas 
condiciones para presentar sobre ella el firme, siguiendo e PG3 de la instrucción de carreteras. 
 
8.8.- Firme 
En cuanto al firme se refiere, se ha calculado bajo la instrucción de carreteras. Se ha optado 
por el uso de un firme asfáltico 
Atendiendo al catálogo de secciones de la Norma 6.1-IC, para un tráfico T42 y una 
explanada E2, se ha optado por  la sección 4221, correspondiente a 5 cm de una capa de 
mezcla bituminosa  sobre una capa de zahorra de 25 cm. Se empleará un asfalto B60/70 AC 
16S al 4% de betún. 
 
8.9.- Hidráulica 
Se ha optado por una cuneta de 1 m de anchura, con taludes 2H: 1V junto a la vía donde sea 
necesaria y se realizaran en tierra. 
 
 
9.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
A partir de las mediciones, los rendimientos de la maquinaria para las condiciones del presente 
proyecto, el calendario laborable y las condiciones climatológicas se ha elaborado un plan de 
obra que pretende estimar el tiempo requerido para la ejecución del proyecto. 
o El plazo de ejecución de la obra es de 2 meses. Fecha de inicio: 1 de abril de 2013. 
o Fecha fin de las obras: 3 de junio de 2013. 
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10.- EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
No se prevén expropiaciones a particulares, ya que el nuevo trazado discurre por terreno 
propiedad del Ayuntamiento de Entrena. También se ha estudiado, y no están previstas 
afecciones a terceros, puesto que la construcción de los marcos del canal, se realiza en marzo, 
periodo en que el canal no esta operativo.   
 
11.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Habiendo considerado todas las afecciones previsibles, y no encontrándose nada señalable, se 
plantean las siguientes medidas correctoras: 
o Plantaciones lineales de Cupressus sempervirens. 
o Repoblación con Populus alba. 
 
12.- GESTIÓN DE RESÍDUOS 
 
Con la entrada en vigor del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, toda obra de construcción deberá 
regular la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Aunque el camino 
rural es una obra de construcción y durante su ejecución se prevé que se generen residuos, 
este real decreto no es de aplicación con (art. 3): 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
Este es el caso del presente proyecto ya que los materiales procedentes de la excavación 
serán dispuesto en el relleno de una vaguada próxima a la zona de proyecto o reutilizados en 
la propia obra. Los tableros a emplear en la elaboración del encofrado para el pavimento de 
hormigón serán reutilizados. 
 
13.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
Todo lo referente a Seguridad y Salud correspondiente a la ejecución del presente proyecto se 
desarrolla en el Estudio de Seguridad y Salud. El presupuesto de ejecución material 
correspondiente a la implementación de las medidas que se detallan en el Estudio asciende a 
la citada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS. 
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14.- PRESUPUESTO 
 
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Las obras objeto de contratación del “Proyecto de mejora del camino de Entrena a Las Riberas” 
tiene un presupuesto de Ejecución Material (PEM) que asciende a la cantidad de CIENTO 
TREINTA Y TRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y TRÉS euros con OCHENTA Y CINCO 
céntimos (133.183,85 €). 
 
• Presupuesto de Ejecución por contrata (PEC) 
Las obras objeto del “Proyecto de mejora del camino de Entrena a Las Riberas”  tienen un 
presupuesto de Ejecución por Contrata que asciende a  CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  (191.771,42 
€) 
 
 
En Pamplona, a 24  enero de 2013 
 
El alumno de ingeniería agronómica 
 
 
Javier Rodríguez Andrés 
 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Para un correcto dimensionado del camino, es importante conocer la utilidad y servicio a la que 
se va a someter esta infraestructura. Como se detallado en la memoria, el camino se   va a 
emplear para varias funciones, entre la que destaca ser el medio de transporte de productos 
agrícolas. Estos, por su propia naturaleza, son los que mayor influencia tendrán en el 
dimensionamiento del firme y la geometría de dicho camino. 
El factor determinante para el dimensionado del firme es la intensidad de tráfico. Lógicamente, 
para un camino rural no se dispone de los métodos empleados para determinar la intensidad 
de tráfico carreteras y demás viales superiores. Por lo tanto la intensidad de tráfico se estimará 
según la producción bruta de la zona que conecte el camino, la superficie servida  y el número 
de explotaciones que conecte. 
La producción bruta se puede conocer por publicaciones estadísticas, que en este caso, se 
emplearán las emitidas por la consejería de agricultura del Gobierno de La Rioja.   
 
 
2.- SUPERFICIE SERVIDA 
 
 
La superficie servida se define como la superficie agraria a la que se puede acceder con 
material agrícola pesado (abonos, fitosanitarios…etc.), para realizar labores de cultivo y de la 
que se extraen las cosechas y productos de aprovechamiento (paja, leña…etc) a través de un 
camino. 
En este caso concreto la superficie servida es de 100 ha, que engloban los parajes de cuatro 
cantos, carravieja, la mesilla, la mora y las riberas. Los principales cultivos son perales y vid y 
en muy menor medida cereal. 
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ANEXO 2 
 
GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA 
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1.- ENCUADRE GEOLÓGICO, ESTRATIGRAFIA Y NATURALEZA DEL TERRENO 
 
Geológicamente, la zona estudiada y sus alrededores se encuentran ubicados en el sector 
Occidental de la Cuenca Terciaria del Ebro. Esta cuenca se estructuró a lo largo del Terciario 
como consecuencia de la orogenia Alpina y de una regresión que tuvo lugar asociada a ésta; la 
orogenia Alpina produjo, junto con el levantamiento de las cordilleras Ibérica y Pirenaica, una 
serie de fallas que facilitaron la formación de una fosa. 
Esta zona se encuentra entre los relieves de la sierra de Cantabria, al Norte, y las sierras de 
Demanda y Cameros al Sur, quedando en la Depresión de la Rioja. 
La posterior erosión de las cordilleras levantadas provocó el relleno de la cuenca y esto, la 
regresión de las aguas marinas que por aquel entonces recubrían lo que hoy es el valle del 
Ebro. Finalmente, durante el Cuaternario, se produjo la sedimentación de depósitos fluviales y 
aluviales sobre los materiales preexistentes. 
En cuanto a los materiales aflorantes en la zona de estudio, son principalmente terciarios, 
depositados en un ambiente continental, de relleno de cubeta, en un dispositivo de abanicos 
aluviales de procedencia meridional. Los depósitos cuaternarios son depósitos de glacis y 
abanicos constituidos por gravas. 
 
2.-  MAPA GEOLÓGICO Y LEYENDA DE LA ZONA 
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3.-   TECTÓNICA 
La serie estratigráfica cuaternaria forma una serie monoclinal con buzamientos (sentido u 
orientación de la inclinación de los estratos en un relieve de plegamiento formado en rocas 
sedimentarias, que son las que se disponen en forma de capas o estratos) muy suaves que 
varían desde unos 10º donde afloran los terrenos más antiguos, hasta prácticamente la 
horizontalidad. 
En los materiales más antiguos (paleozoicos) que aparecen a ambos lados de la cuenca se 
distingue una tectónica muy marcada originada en la formación de las cadenas Pirenaicas y las 
distintas orogenias sufridas en sus posteriores transformaciones. Esta tectónica es observable 
tanto en el borde Sur de la sierra de Cantabria como en las Sierras de la Demanda y Urbión. 
 
4.-   GEOMORFOLOGÍA 
 
El relieve actual de La Rioja es el resultado de una larga y compleja evolución geológica, 
durante la cual se configuran tres de las más importantes unidades morfoestructurales de la 
Península Ibérica: 
o El Sistema Ibérico 
o La Depresión del Ebro 
o Los Pirineos 
El área de estudio se sitúa en la interfase entre el Sistema Ibérico y el llamado Surco Riojano, 
una gran fosa o cubeta tectónica que incluye el Terciario de la Depresión del Ebro. 
Concretamente sobre un glacis producto del transporte de materiales desde el Sistema Ibérico 
hacia la cuenca del Ebro. 
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De modo que se observa un relieve de amplios horizontes, con escasos contrastes 
topográficos y pequeños desniveles, coincidiendo con el borde de glacis y terrrazas. Las 
rampas suaves desde el pie de la montaña hasta las llanuras aluviales se suceden casi sin 
interrupción. 
Las tres unidades morfoestructurales mencionadas están estrechamente interrelacionadas. De 
hecho, la elevación del Sistema Ibérico y de los Pirineos, junto con la de la Cordillera Costero-
Catalana, es contemporánea de la formación de la Depresión del Ebro, que precisamente 
queda definida como cuenca cerrada al mar por el levantamiento de las tres cadenas citadas. A 
la vez, la erosión de estas últimas contribuye al relleno de la Depresión, donde se depositan los 
sedimentos. 
Como se ha explicado, el Término Municipal de Entrena se ubica sobre un abanico aluvial 
resultado de la sedimentación de materiales del Sistema Ibérico en la Cuenca del Ebro, de 
modo que los materiales que encontramos en la zona de estudio son, fundamentalmente, 
depósitos del Terciario y del Cuaternario. A continuación se explica proceso de sedimentación 
en estas dos Eras en la zona: 
TERCIARIO 
A finales del terciario y paralelamente a la elevación del Sistema Ibérico tuvo lugar el 
hundimiento de la cubeta del Ebro, de forma triangular, cerrada al mar, y rellena posteriormente 
con sedimentos continentales procedentes de la erosión de las montañas del Sistema Ibérico 
riojano. 
El transporte de sedimentos desde el Sistema Ibérico hacia la depresión del Ebro se produjo de 
forma torrencial formando conos de deyección o abanicos aluviales. 
Dentro de estos abanicos se distinguen tres sectores, encontrando materiales de mayor 
tamaño y cementados en la zona más próxima a la sierra que va disminuyendo a medida que 
nos acercamos a la cuenca: 
o SECTOR PROXIMAL: justo en el contacto entre el sistema ibérico y la depresión del 
Ebro, con conglomerados más o menos organizados. 
o SECTOR MEDIO: con depósitos de conglomerados y arenas. 
o SECTOR DISTAL: con sedimentos de arenas y arcillas. 
La zona de estudio se sitúa entre el sector y medio y el sector distal de un abanico aluvial. 
CUATERNARIO 
El paso del régimen endorreico (cerrado) a exorreico (abierto al mar) de la Cuenca del Ebro 
trajo consigo el comienzo de la erosión de los materiales sedimentados en la misma durante el 
Terciario. La etapa erosiva se ha mantenido durante todo el Cuaternario, con episodios breves 
de sedimentación ligados a la formación de glacis y terrazas asociadas al Ebro y sus afluentes. 
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En la zona de estudio aparece una lengua poco profunda de materiales del Cuaternario 
resultado de un antiguo tramo del cauce del río Iregua que, partiendo aproximadamente de la 
próxima localidad de Albelda se dirigía hacia el NO desembocando en el río Ebro a la altura de 
Fuenmayor. Este cauce fue abandonado tomando el río Iregua su actual configuración y 
desembocando a la altura de Logroño (al E del cauce anterior). 
En base a estas premisas y según la cartografía proporcionada por la infraestructura de datos 
espaciales del Gobierno de La Rioja (IDERioja) se han identificado en la zona de estudio dos 
unidades geológicas: 
NUMERO UNIDAD: 7 
MATERIALES: Conglomerados, arenas, arcillas, margas y calizas continentales de 
sistemas aluviales y lacustres. 
EDAD: Terciario. 
 
NUMERO UNIDAD: 9 
MATERIALES: Materiales detríticos, aluvial y coluviales. 
EDAD: Cuaternario. 
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5.-   SISMICIDAD 
 
 
 
El territorio nacional se encuentra dividido en zonas sísmicas: 
o Con aceleración sísmica de ab < 0.04 g 
o Con aceleración sísmica de 0.04g < ab < 0.08g 
o Con aceleración sísmica de 0.08g < ab < 0.12g 
o Con aceleración sísmica de 0.12g < ab < 0.16g 
o Con aceleración sísmica de 0.08g < ab 
 
La aceleración sísmica viene definida por la expresión: 
a = S x ρ x ab, 
siendo: 
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ρ  coeficiente de riesgo en función del período de vida con el que se proyecta la 
construcción  
S un coeficiente de amplificación de terreno dependiente del valor de ρ x ab 
 
Dado que el área donde se ubica la zona de estudio está caracterizada por tener una 
aceleración sísmica menor de 0.04, según la Norma de Construcción Sismorresistente: parte 
general y edificación no será necesario tomar en consideración medidas contra los efectos 
sísmicos en las estructuras de la edificación. 
 
6.-  PERFIL LITOLÓGICO DEL TERRENO 
 
CALICATAS 1 – 3 Y 4 
De 0.0 a 0.8-1.0m: suelo vegetal 
De 0.8-1.0m a 3.0-4.0m: Limos cohesivos 
A partir de 3.0-4.0m: Arenas con cantos y gravas 
 
CALICATA 2 
De 0.0 a 1.4m: Relleno 
A partir de 1.4m: Limos cohesivos 
 
NOTA: Basándonos en los resultados de las pruebas de penetración superpesada (DPSH) se 
deduce que el estrato de arenas con cantos y gravas, aparece a partir de 6 metros de 
profundidad en algunos puntos de la parcela. 
 
A su vez, a partir de los datos aportados por esas mismas pruebas y de la litología 
descrita en la zona de estudio, en el mapa geológico (igme) podemos establecer la existencia 
de un sustrato resistente, probablemente un sustrato terciario, formado por areniscas, limonitas 
y arcillas rojas, a partir de 13.6-14.0 metros de profundidad. 
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7.-    HIDROGEOLOGÍA Y NIVEL FREÁTICO 
 
En la realización del estudio de campo se ha encontrado agua a una profundidad de 7,3 metros 
de profundidad, al realizar las calicatas 1 y 3 respectivamente. 
Se debe tener en cuenta que el nivel freático no se trata de un nivel estable, sino que puede 
sufrir continuas variaciones por épocas, decrecidas o estiajes, así como por la frecuencia de 
precipitaciones en las diferentes estaciones. 
 
 
8.- PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES 
 
Para determinar las características geotécnicas y conocer la naturaleza y el estado del terreno, 
a parte de los trabajos de campo, son necesarios los ensayos de laboratorio. 
Se han tomado muestras representativas de cada tipo de material con el objeto de determinar 
sus características geotécnicas. 
A continuación se describen las características geotécnicas de los materiales que aparecen 
o Nivel de relleno 
o Estrato de Limos cohesivos 
o Estrato de arenas con cantos y gravas 
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9.-   NIVEL DE RELLENO 
 
Relleno arenoso, aparecen restos de tubos. 
 
 
10.-   ESTRATO DE LIMOS COHESIVOS 
 
 
Limos cohesivos, de color marrón y grisáceo, alterados. Aparecen tramos más arenosos 
intercalados. 
La humedad es media y aumenta con la profundidad 
*Valor estimado por experiencia en materiales similares analizados en infinidad de ocasiones y 
por correlación con fórmulas recogidas en bibliografía reconocida. 
S.U.C.S.: Sistema Unificado Clasificación Suelos 
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11.-   ESTRATOS DE ARENAS CON CANTOS Y GRAVAS 
 
 
 
Cantos heterométricos (material sedimentario donde cohabitan materiales finos y 
gruesos sin escala de valores) de tamaño centimétrico y forma subredondeada, en una matriz 
arenosa. 
Se observan tramos en los que el número de cantos disminuye notablemente. 
 
12.-   SUSTRATO TERCIARIO 
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*Valor estimado por experiencia en materiales similares analizados en infinidad de ocasiones y 
por correlación con fórmulas recogidas en bibliografía reconocida. 
S.U.C.S.: Sistema Unificado Clasificación Suelos 
 
 
Una vez analizados los parámetros fundamentales del terreno, se resumen las características 
más importantes a continuación: 
o Nivel freático: 7,3 m 
o Carga admisible con la que se recomienda calcular la cimentación es de 
Qadm = 1.0 kg/cm2. 
o En cuanto parámetros químicos es importante considerar la presencia de 
sulfatos solubles en agua, en cuyo caso presenta un valor del 0.06%, por 
lo que se considera un terreno no agresivo al hormigón). 
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CLIMATOLOGÍA 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de este estudio climático, se han empleado los datos registrados por  
la estación meteorológica automática de Agoncillo (La Rioja).  Dichos datos fueron solicitados 
al Centro Meteorológico Territorial de Aragón, Navarra y La Rioja del Instituto Nacional de 
Meteorología, con sede en Zaragoza. La estación  de Agoncillo está emplazada en un punto 
con unas coordenadas: 
o Longitud: 20 19´51´´W 
o Latitud 420 27´6´´W 
o Altitud 352 m 
 
 Como consideraciones destacar que los datos climáticos son el periodo comprendido 
entre 1971-2007.  
 
2.- FICHA CLIMÁTICA 
 
 A continuación de  detalla  la ficha climática donde figuran los parámetros más 
importantes: 
 
 
 
  
 
Días  
lluvia
Frecue
ncia de 
lluvia
Días 
nieve
Días  
Granizo
Tª 
med 
(ºC)
Tª 
med 
máx 
(ºC)
Tª 
med 
mín  
(ºC)
Tª 
med 
máx 
Abs 
(ºC)
Tª 
med 
mín 
Abs  
(ºC)
Viento 
med 
(m/s)
Prec
med 
(mm)
Horas 
insola
ción
HR 
mín 
med 
(%)
HR 
mín 
med 
(%)
E 9 6 2 0,0 5,80 9,50 1,12 15,30 -7,80 2,30 31,40 3,46 59,45 77,00
F 7 5 1 0,1 7,50 12,00 2,76 17,60 -7,00 2,93 24,90 4,69 56,18 71,00
M 8 5 0 0,1 9,80 15,10 3,64 23,50 -8,80 3,20 27,00 5,97 50,28 65,00
A 11 7 1 0,2 11,40 16,70 5,24 26,60 -3,60 2,33 46,80 6,26 50,45 63,00
M 11 8 0 0,1 15,30 21,00 8,62 32,60 1,10 1,85 45,70 7,47 45,45 62,00
JN 7 5 0 0,1 19,60 25,40 11,05 36,60 4,30 1,95 45,70 9,05 40,18 59,00
JL 5 4 0 0,2 22,20 29,30 13,36 38,80 7,30 2,23 31,90 9,61 43,28 57,00
A 5 4 0 0,1 22,30 29,10 13,34 35,00 6,20 2,25 21,70 8,46 43,55 59,00
S 6 4 0 0,1 19,40 25,40 11,90 33,50 3,00 2,20 24,00 6,58 47,55 64,00
O 9 6 0 0,1 14,30 19,30 8,28 27,00 -1,20 2,20 35,50 4,83 55,55 72,00
N 9 6 0 0,1 9,30 13,40 4,07 23,40 -8,30 2,43 37,50 3,70 59,47 76,00
D 9 6 1 0,1 6,60 10,00 1,97 17,40 -10,40 2,53 35,50 3,11 63,45 79,00
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3.- CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones de este estudio climático pueden quedar resumidas en los siguientes puntos: 
o El clima de la zona es mediterráneo templado, con una precipitación anual 407,6 mm y 
una temperatura media de 13,63 ºC. 
o La zona de estudio se caracteriza por su clima mediterráneo templado (Papadakis). 
o El mes más cálido es agosto, con una temperatura media de 22,30ºC, y el más frío es 
enero con 5,80 ºC y una temperatura media de mínimas de 1,12 ºC. 
o La temperatura media anual es de 13,63 ºC, y en los meses estivales se alcanzan 
temperaturas máximas absolutas de 38,8 ºC. 
o El periodo con riesgo de heladas se extiende de finales de octubre hasta comienzos de 
mayo, siendo estos meses muy pocos frecuentes en la aparición de heladas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este anejo es obtener la cuenca hidrológica y sus parámetros más 
relevantes, a la cual se verá influenciado nuestro camino; para  el dimensionamiento de toda la 
infraestructura de desagüe. 
 Los datos climáticos con los que se realizarán las estimaciones provienen  de la estación 
meteorológica de Agoncillo (La Rioja), correspondientes a  30 años (del 77 al 07), ya que dicha 
estación es la más completa y cercana a la zona de actuación. 
Para el cálculo del caudal a desaguar, se empleará el método racional que dice lo 
siguiente: 
 ܳ ൌ ܥ ൉ ܫ ൉ ܣ͵  
Donde: 
Q (m3/s): caudal máximo desaguado 
I (mm/h): máxima intensidad de lluvia, de duración igual al Tc 
A (km2): superficie de la cuenca drenada 
C (adimensional): coeficiente teórico de escorrentía asociado a esta fórmula. 
 
 
2. OBTENCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES 
 
Se calculan las precipitaciones extremas para diferentes periodos de retorno. Partimos de 
los datos de precipitación máxima mensual en un periodo de 30 años y ajustamos esta serie a 
una función de distribución de valores extremos, mediante  el método Gumbel. 
 
2.1. Aplicación de Gumbel 
 
Una forma sencilla de aproximar la magnitud de un evento hidrológico extremo, Xt, es 
mediante la media y la desviación típica de la muestra de la forma: 
 
Xt = mx + Kt · sx 
 Donde: 
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 Xt : precipitación extrema 
 mx: media de la muestra 
 Kt: factor de frecuencia 
 sx: desviación típica de la muestra 
 
El factor de frecuencia, Kt, es la única incógnita que tenemos. Para calcularlo se relaciona 
con la variable reducida de Gumbel, Yt, de la siguiente forma: 
 
Kt = Yt – my/sy 
 
Donde: 
 Yt: variable reducida de Gumbel 
 My: media de la variable reducida de Gumbel 
 Sy: desviación tipica de la variable reducida de Gumbel 
 
Yt se obtiene de la expresión: 
 
  Yt = - Ln[Ln(1/F(x))] = -Ln[Ln(N+1/i)] 
 
 F(x): función de Weibull = i/N+1 
 i: número de orden 
 N: número de años 
 
La función de Weibull es el método no paramétrico para modelar las serie de datos más 
desfavorable y por lo tanto, más seguro de los tres métodos más empleados. Este método 
asigna una probabilidad muestral a cada dato ordenados de menos a mayor dando menor 
probabilidad al más bajo y mayor al más alto asumiendo con ello menos riesgo, dando más 
probabilidad de que ocurra el fenómeno más desfavorable. 
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Pasos seguidos en la aplicación de Gumbel: 
 
1. Determinar el valor de la media, mx, y de la desviación típica de la muestra, sx. 
2. Calcular el valor de la variable reducida, Yt. 
3. Determinar el valor de la media, my, y de la desviación típica, sy, para la variable 
reducida de la muestra. 
4. Calcular el valor de Yt para los diferentes periodos de retorno. 
5. Determinar el valor de la precipitación máxima, Xt, para los diferentes periodos de 
retorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
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CRONOLÓGICAS ORDENADAS 
AÑO PRECIP. MAX AÑO PRECIP. MAX 
1977 33,1 1986 14,7 
1978 21,2 1989 18,8 
1979 46,9 2001 21 
1980 23,8 1978 21,2 
1981 27,5 1982 22 
1982 22 1980 23,8 
1983 51 2000 24,6 
1984 31,8 1981 27,5 
1985 45,5 1993 28,5 
1986 14,7 1995 28,7 
1987 64,6 1988 29,8 
1988 29,8 2003 29,8 
1989 18,8 2005 30,3 
1990 37,8 1998 30,9 
1991 59,7 1984 31,8 
1992 33,3 1997 31,8 
1993 28,5 1999 33 
1994 37,2 1977 33,1 
1995 28,7 1992 33,3 
1996 38 1994 37,2 
1997 31,8 1990 37,8 
1998 30,9 2004 37,8 
1999 33 1996 38 
2000 24,6 2006 38,2 
2001 21 2002 39,7 
2002 39,7 1985 45,5 
2003 29,8 1979 46,9 
2004 37,8 1983 51 
2005 30,3 2007 56,8 
2006 38,2 1991 59,7 
2007 56,8 1987 64,6 
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Nº ORDEN(i) PRECIP (mm) PRECIP ord (mm) F(x)=i/(M+1) T y(var.red.) 
1 14,7 14,7 0,031 1,032 -1,243 
2 18,8 18,8 0,063 1,067 -1,020 
3 21 21 0,094 1,103 -0,862 
4 21,2 21,2 0,125 1,143 -0,732 
5 22 22 0,156 1,185 -0,619 
6 23,8 23,8 0,188 1,231 -0,515 
7 24,6 24,6 0,219 1,280 -0,419 
8 27,5 27,5 0,250 1,333 -0,327 
9 28,5 28,5 0,281 1,391 -0,238 
10 28,7 28,7 0,313 1,455 -0,151 
11 29,8 29,8 0,344 1,524 -0,066 
12 29,8 29,8 0,375 1,600 0,019 
13 30,3 30,3 0,406 1,684 0,104 
14 30,9 30,9 0,438 1,778 0,190 
15 31,8 31,8 0,469 1,882 0,277 
16 31,8 31,8 0,500 2,000 0,367 
17 33 33 0,531 2,133 0,458 
18 33,1 33,1 0,563 2,286 0,553 
19 33,3 33,3 0,594 2,462 0,651 
20 37,2 37,2 0,625 2,667 0,755 
21 37,8 37,8 0,656 2,909 0,865 
22 37,8 37,8 0,688 3,200 0,982 
23 38 38 0,719 3,556 1,108 
24 38,2 38,2 0,750 4,000 1,246 
25 39,7 39,7 0,781 4,571 1,399 
26 45,5 45,5 0,813 5,333 1,572 
27 46,9 46,9 0,844 6,400 1,773 
28 51 51 0,875 8,000 2,013 
29 56,8 56,8 0,906 10,667 2,318 
30 59,7 59,7 0,938 16,000 2,740 
31 64,6 64,6 0,969 32,000 3,450 
            
            
  MEDIA 34,45   MEDIA 0,537 
  s 11,71   s 1,116 
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P. RETORNO T V REDUCIDA YT F FRECUENCIA KT PRECIP XT Id 
2 0,37 -0,15 32,66 1,36 
5 1,50 0,86 44,54 1,86 
10 2,25 1,54 52,42 2,18 
25 3,20 2,38 62,36 2,60 
50 3,90 3,02 69,74 2,91 
100 4,60 3,64 77,06 3,21 
500 6,21 5,09 93,99 3,92 
 
3.- CURVAS IDF 
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4.- YETOGRAMAS 
 
 Se representa el yetograma correspondiente a un tiempo de concentración T=25. 
 
YETOGRAMA T=25 
t  It 25   P P YETO 
1 36,79 36,79 36,79 0,91 
2 24,33 48,67 11,88 1,01 
3 18,85 56,55 7,88 1,13 
4 15,63 62,50 5,95 1,27 
5 13,46 67,30 4,79 1,45 
6 11,88 71,30 4,01 1,68 
7 10,68 74,75 3,44 1,98 
8 9,72 77,76 3,01 2,40 
9 8,94 80,43 2,67 3,01 
10 8,28 82,83 2,40 4,01 
11 7,73 85,00 2,17 5,95 
12 7,25 86,98 1,98 11,88 
13 6,83 88,80 1,82 36,79 
14 6,46 90,48 1,68 7,88 
15 6,14 92,04 1,56 4,79 
16 5,84 93,49 1,45 3,44 
17 5,58 94,85 1,36 2,67 
18 5,34 96,12 1,27 2,17 
19 5,12 97,32 1,20 1,82 
20 4,92 98,45 1,13 1,56 
21 4,74 99,52 1,07 1,36 
22 4,57 100,53 1,01 1,20 
23 4,41 101,49 0,96 1,07 
24 4,27 102,40 0,91 0,96 
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5.-  ÁREA DE LA CUENCA 
  
El área de las cuencas, que se pueden consultar en el plano nº 4,  según la medición 
realzada en el propio plano son: 
 
CUENCA ÁREA (m2) ÁREA (Km2) 
C1 102.900 0,103 
C2 51.650 0,052 
C3 48.450 0,048 
C4 51.500 0,052 
 
 
6.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 
Para el cálculo del tiempo de concentración, Tc, se utilizará el método racional: 
 
஼ܶ ൌ Ͳǡ͵ ൉ ܭ ൬ ܮܬ଴ǡଶହ൰଴ǡ଻଺ 
 
Tc (horas): tiempo de concentración de la cuenca 
L (km): longitud de curso principal. 
J (m/m): pendiente media del curso principal. 
K (adimensional): 1 (zona rural) 
 
 
Los datos de estas cuencas se muestran en la tabla siguiente: 
 
CUENCA LONGITUD (km) PENDIENTE (%) 
C1 0,710 2,8 
C2 0,310 5,4 
C3 0,150 3,3 
C4 1,115 1,9 
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ܲܽݎܽ݈ܽܿݑ݁݊ܿܽͳ ஼ܶ ൌ Ͳǡ͵ ൉ ܭ ൬ ܮܬ଴ǡଶହ൰଴ǡ଻଺ ൌ Ͳǡ͵ ൉ ͳ ൬ Ͳǡ͹ͳͲǡͲʹ଴ǡଶହ൰଴ǡ଻଺ ൌ ͲǡͶ͸݄݋ݎܽݏ×ʹͺ݉݅݊ݑݐ݋ݏ 
ܲܽݎܽ݈ܽܿݑ݁݊ܿܽʹ ஼ܶ ൌ Ͳǡ͵ ൉ ͳ ൬ Ͳǡ͵ͳͲǡͲͷ଴ǡଶହ൰଴ǡ଻଺ ൌ Ͳǡʹͳ݄݋ݎܽݏ×ͳ͵݉݅݊ݑݐ݋ݏ 
ܲܽݎܽ݈ܽܿݑ݁݊ܿܽ͵ ஼ܶ ൌ Ͳǡ͵ ൉ ͳ ൬ ͲǡͳͷͲǡͲ͹଴ǡଶହ൰଴ǡ଻଺ ൌ ͲǡͳͶ݄݋ݎܽݏ×ͺ݉݅݊ݑݐ݋ݏ 
ܲܽݎܽ݈ܽܿݑ݁݊ܿܽͶ ஼ܶ ൌ Ͳǡ͵ ൉ ͳ ൬ ͳǡͳʹͲǡͲʹ଴ǡଶହ൰଴ǡ଻଺ ൌ Ͳǡ͸ͻ݄݋ݎܽݏ×Ͷͳ݉݅݊ݑݐ݋ݏ 
 
 
7.- MÁXIMA INTENSIDAD DE LLUVIA 
  
 Se calcula, en este caso para un periodo de retorno de 25 años, con la siguiente 
fórmula: 
ܫ௧ ൌ ܫௗ ൬ܫଵܫௗ൰ଶ଼బǡభି௧బǡభଶ଼బǡభିଵ  ቀூభூ೏ቁ se obtiene del diagrama de isolineas que a continuación se muestra 
 
 
 Para la zona de Entrena-Logroño corresponde una ቀூభூ೏ቁ=10 
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 Para la cuenca 1 
ܫ௧ ൌ ͸ʹǡ͵͸ʹͶ ሺͳͲሻଶ଼బǡభି଴ǡସ଺బǡభଶ଼బǡభିଵ ൌ ͶͲǡͳͷ݉݉Ȁ݄ 
Para la cuenca 2 
ܫ௧ ൌ ͸ʹǡ͵͸ʹͶ ሺͳͲሻଶ଼బǡభି଴ǡଶଵబǡభଶ଼బǡభିଵ ൌ ͸Ͳǡ͵Ͳ݉݉Ȁ݄ 
Para la cuenca 3 
ܫ௧ ൌ ͸ʹǡ͵͸ʹͶ ሺͳͲሻଶ଼బǡభି଴ǡଵସబǡభଶ଼బǡభିଵ ൌ ͹͵ǡͶͷ݉݉Ȁ݄ 
Para la cuenca 4 
ܫ௧ ൌ ͸ʹǡ͵͸ʹͶ ሺͳͲሻଶ଼బǡభି଴ǡ଺ଽబǡభଶ଼బǡభିଵ ൌ ͵ʹǡͳͷ݉݉Ȁ݄ 
 
 
 
 
 
8.-  COEFICIENTE TEÓRICO DE ESCORRENTÍA 
 
El cálculo del coeficiente teórico de escorrentía se efectúa mediante la siguiente 
fórmula: ܥ ൌ ሺ ௗܲ െ ଴ܲሻሺ ௗܲ ൅ ʹ͵ ଴ܲሻሺ ௗܲ ൅ ͳͳ ଴ܲሻଶ  
 
Pd (mm): máxima precipitación total diaria para el periodo de retorno considerado.  
Po (mm): umbral de escorrentía correspondiente a las características de la cuenca. 
 
଴ܲ ൌ ʹǡʹ ൉  ଴ܲᇱ  
 
El valor de P0’ se ha tomado de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC “drenaje superficial” 
1990 publicado por el entonces MOPU. 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Anexo 4: Hidrología 
Javier Rodríguez   13 
 
  
Los umbrales de escorrentía para los tipos de cuencas quedan resumidos en la 
siguiente tabla: 
 
TIPO DE 
SUELO 
CUENCA DESCRIPCIÓN  Po´ 
B 
Franco 
C1 Monte bajo 24 
C2 Monte bajo 24 
C3 Pradera 33 
C4 Barbecho 14 
 
 Los valores de Po´ quedan así: 
 
CUENCA Po 
C1 52,8 
C2 52,8 
C3 72,6 
C4 30,8 
 
 Por lo tanto tenemos ya todos los datos para calcular el coeficiente teórico de 
escorrentía: 
 
 Para la cuenca 1 ܥ ൌ ሺ͸ʹǡ͵͸െ ͷʹǡͺሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ʹ͵ ൉ ͷʹǡͺሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ͳͳ ൉ ͷʹǡͺሻଶ ൌ ͲǡͲ͵ 
Para la cuenca 2 ܥ ൌ ሺ͸ʹǡ͵͸െ ͷʹǡͺሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ʹ͵ ൉ ͷʹǡͺሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ͳͳ ൉ ͷʹǡͺሻଶ ൌ ͲǡͲ͵ 
Para la cuenca 3 ܥ ൌ ሺ͸ʹǡ͵͸ െ ͹ʹǡ͸ሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ʹ͵ ൉ ͹ʹǡ͸ሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ͳͳ ൉ ͹ʹǡ͸ሻଶ ൌ Ͳ 
Para la cuenca 4 ܥ ൌ ሺ͸ʹǡ͵͸ െ ͷʹǡͺሻሺ͸ʹǡ͵͸൅ ʹ͵ ൉ ͷʹǡͺሻሺ͸ʹǡ͵͸ ൅ ͳͳ ൉ ͷʹǡͺሻଶ ൌ Ͳǡͳͷ 
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9.- CAUDAL MÁXIMO DE LA CUENCA 
 
Aplicando la fórmula del método raciona queda de la siguiente manera: 
 ܳ ൌ ܥ ൉ ܫ ൉ ܣ͵  
 
CUENCA C I A CAUDAL 
1 0,03 40,15 0,103 0,041 
2 0,03 60,3 0,052 0,031 
3 0 73,45 0,048 0,000 
4 0,15 32,15 0,052 0,083 
 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
 
ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El tráfico es uno de los factores de de mayor relevancia en el diseño de los elementos 
constructivos de un camino rural. El tipo de tráfico varía dependiendo de las funciones que 
desempeña el camino. 
El tráfico de los caminos rurales es a menudo estacional (se concentra en los periodos de 
ejecución de las labores agrícolas) y de baja intensidad. En la actualidad, el empleo de 
vehículos cada vez más pesados para la ejecución de las labores agrícolas es una realidad y 
multitud de caminos han quedado infradimensionados. 
 
2.- EVALUACIÓN DEL TRÁFICO 
 
La evaluación del tráfico de un camino rural no resulta fácil puesto que no se dispone de datos 
de aforo de circulación, y por tanto se realiza una estimación a partir de los datos que se 
pueden disponer. 
Para evaluar el tráfico de proyecto, únicamente se considerará la intensidad de vehículos 
pesados, puesto que son los que realmente transmiten cargas que puedan deteriorar al firme, 
parámetro de diseño conocido como Intensidad Media Diaria (IMD). 
En el presente anejo se calcula la IMDP (Intensidad Media Diaria de vehículos pesados), 
circulación actual. También se considera oportuno el cálculo de la IMDPA (Intensidad Media 
Diaria de vehículos pesados el año de apertura al tráfico) y el TP (tráfico equivalente de 
proyecto) para conocer a partir de unas previsiones de crecimiento cual puede ser la 
circulación en el futuro; aspecto a tener en cuenta para que el diseño actual del firme no quede 
infradimensionado. 
 
2.1.- Estimación de la IMDP 
 
La IMDP es la Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto del tramo 
considerado. La Para el cálculo de la IMDP, en ausencia de datos de aforo, Heras, R. propone 
el empleo de la siguiente fórmula empírica: 
 ܫܯܦ௉ ൌ ܳ ൉ ܵ ൉ ߤ଴ǡହ ൉ ߦȀͷͲͲ 
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Donde: 
o IMDP: Número de vehículos pesados en toda la calzada durante una año de producción 
Q. 
o Q: Producción anual bruta en la zona (t/ha) 
o S: Superficie total servida (ha) 
o ߤ: Número de explotaciones diferentes 
o ξ: Coeficiente determinado en función de las características del camino. 
 
En nuestro caso, los datos requeridos son los siguientes: 
- Producción anual bruta media en la zona: 
Según la estadística agraria regional por hectárea tenemos las siguientes 
producciones. 
Pera conferencia: 35 t/ha 
Uva tinta: 6,5 t/ha 
Cereal: 3 t/ha 
 
Si estimamos que el 65% de la superficie está destinada al peral, el  20% al cultivo de la vid y 
el 15% a cereal, tenemos una producción media de 24 t/ha. 
 
o Superficie total servida, S = 100ha  
o Número de explotaciones diferentes, η = 25 
o Coeficiente, ξ = 1 
 
Características de la carretera  ξ 
Carretera de cola o terminal cuyo final no enlaza con otra carretera  1,5 
Carreteras que enlazan otras dos entre sí  1,3 
Carreteras que enlazan con un núcleo de población  1 
 
 
Por tanto tenemos que: 
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IMDP = 24· 100 × 250,5· 1/500 = 24 vehículos/día 
 
2.2.- Estimación de la IMDPA 
 
El año de redacción del proyecto y el año de apertura al tráfico del proyecto no se 
corresponden. Existe un aumento anual de la circulación y para ello se requiere estimar la 
IMDPA, Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el camino de proyecto en el año de 
apertura al tráfico. El valor de se puede hallar aplicando la siguiente fórmula: 
 ܫܯܦ௉஺ ൌ ܫܯܦ௉ ൉ ሺͳ ൅ ܽሻ௕ 
Donde: 
IMDPA: Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto 
del tramo considerado, en el año de apertura al tráfico. 
IMDP: Intensidad Media Diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto del 
tramo considerado. 
a: Crecimiento anual en tanto por uno. 
b: Número de años transcurridos desde la redacción del proyecto hasta la 
apertura al tráfico. 
Suponiendo un crecimiento lineal del 1% y la apertura al tráfico al año siguiente de la redacción 
del proyecto, obtenemos: ܫܯܦ௉஺ ൌ ʹͶ ൉ ሺͳ ൅ ͲǡͲͳሻଵ ܫܯܦ௉஺ ൎ ʹͶǡͲʹͶݒ݄݁݅ܿݑ݈݋ݏȀ݀Àܽ 
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3.- CLASIFICACIÓN DEL TRÁFICO (Norma 6.1-IC) 
 
La Instrucción de Carreteras, establece ocho categorías de tráfico según el IMDPA, que se 
presentan en la siguiente tabla. 
CATEGORÍA IMDPA 
T00  ≥ 4000 
T0  ≥ 2000 y < 4000 
T1  ≥ 800 y < 2000 
T2  ≥ 200 y < 800 
T31  ≥ 100 y < 200 
T32  ≥ 50 y < 200 
T41  ≥ 25 y < 50 
T42  <25 
 
En los cálculos realizados en el presente anejo, se obtuvo un valor IMDPA= 24. Estos resultados 
nos permitió clasificar el tráfico, con seguridad para todo el periodo de proyecto, como T42 
(IMDPA ≤ 25). 
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1.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME POR EL MÉTODO USACE 
 
Mediante este método calcularemos los espesores de los distintos componentes del camino. 
Para ello tenemos que tener en cuenta la carga de tráfico que soportará el camino, y el material 
de partida de nuestra explanada natural. 
Por la descripción del camino, realizada en la memoria, se estima que la carga de este camino 
será de categoría II.  
Por otra parte, tras el estudio granulométrico del suelo, se estima que por su gran 
concentración de gruesos, el CBR de la explanada natural es de 20. 
Según la tabla 4-1 del presente método, obtenemos que para una carga de trafico de 2, en 
suelos granulares y compactación al 100% obtenemos una profundidad de compactación de 8 
pulgadas que equivalen a 20,3 cm. 
En la tabla 6-1, se obtiene el espesor mínimo según la carga de tráfico. Aunque anteriormente 
se ha explicado que este camino tiene una carga de tráfico tipo 2, en esta tabla actuaremos 
como si tuviéramos una carga de tráfico de tipo 3, ya que las recomendaciones de espesores  
con carga tipo 2, no nos parece una solución técnica razonable para los tiempos  en los que 
estamos. Con todo lo dicho, según dicha tabla, tenemos que tener una base de cómo mínimo 4 
pulgadas (10,15 cm) y de pavimento  1 pulgada y ½ (4 cm), lo que hace un espesor del 
conjunto de unos 15 cm. 
Ahora se comprueba que nuestro espesor es válido según el material de nuestra explanada. 
Para ello vamos a la figura 8-1 de la misma norma, y con un CBR igual a 20 y una carga de 
tráfico de 2, obtenemos un espesor ligeramente inferior a 4´. Como hemos dicho en el párrafo 
anterior nuestro espesor es de 15 cm, 11cm de base y 4 de pavimento, por lo que no es 
necesaria la creación de una sub-base. 
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2.- DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME POR LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
 
Según la ORDEN FOM/3460/ 2003, queda aprobada la norma 6.1-IC “Secciones de firme” para 
el cálculo y mejora de firmes a nivel español. 
Para ello, y basándonos en lo anterior procedemos a calcular el firme del camino objeto de 
proyecto mediante este método. 
Lo primero es calcular la intensidad media diaria, según la categoría de tráfico pesado que va a 
circular por el camino. En este caso según la tabla 1 A de la presente norma, dice que con una 
carga inferior o igual a 25 vehículos pesados /día corresponde a una carga de trafico T42. 
 
2.1 Tipo de explanada. 
 
 Para asegurarnos del material que tenemos, lo ideal es hacer calicatas y estudios edafológicos 
para conocer exactamente ante que nos encontramos. Para este proyecto, conocemos que el 
material es gravas, y debido a las condiciones geológicas y topográficas, es de esperar una 
capa profunda de este material, pues como he descrito en la memoria, estamos ante un glacis, 
un depósito de sedimentos de origen fluvial. Con lo dicho suponemos que nustro material de 
partida es un suelo adecuado, con más de 1 metro de espesor, luego nuestra explanada es de 
categoría E2.  
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2.1 Selección del paquete de firme. 
 
Según la figura 2.2 de la norma, y que se encuentra adjuntada en la parte de abajo; para una 
explanada de categoría E2 y con una categoría de tráfico pesado T42, podemos optar por tres 
posibilidades: 
o Opción 1: 5 cm de mezcla bituminosa sobre 25 cm de zahorra artificial 
o Opción 2: 5 cm de mezcla bituminosa sobre 22 cm de suelo cemento 
o Opción 3: 18 cm de hormigón de firme 
 
Dado a la facilidad de acceder a zahorra artificial, facilidad de ejecución, y menor tiempo de 
ejecución, se decide seleccionar la primera opción, es decir el paquete 4221; de 5 cm de 
mezcla bituminosa sobre 25 cm de zahorra artificial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para el correcto desagüe del agua recogida por la cuenca, se han de construir unas cunetas a 
lo largo del camino y evitar así la circulación libre del agua de lluvia. Estas cunetas serán 
construidas en tierra, sin ningún tipo de revestimiento, ya que debido a la tipología de la obra, 
unas cunetas en hormigón supondrían un notable incremento del presupuesto. 
Las cunetas serán de sección triangular, ya que han demostrado ser muy eficaces con 
secciones pequeñas. 
Debido a que el camino objeto del presente proyecto transcurre, en parte solidario al Rio 
Antiguo, en estas zonas, se empleará dicho canal para desaguar, es decir no será necesario la 
construcción de una cuneta a cada lado del camino. 
 
La cuneta será como muestra el esquema anterior, aunque no corresponda la acotación.  
 
 
 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DE CUNETAS 
 
Para el dimensionamiento de las cuentas se empleará la fórmula propuesta por Manning. 
 
2.1. Fórmula de Manning 
 
 
Q = A · 1/n · R2/3 · I1/2 
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Siendo: 
o Q = Caudal (m3/s).  
o A = Sección mojada de la cuneta (m2). 
o p = perímetro mojado correspondiente al tramo elegido. (m) 
o Rh = A/p= Radio hidráulico (m). 
o I = Pendiente (m/m). 
o n = coeficiente de rugosidad de Manning. 
 
Para determinar el valor de n se recurre a la siguiente tabla donde se refleja el valor de n, 
dependiendo de los diferentes tipos de acabado.  
 
         DESCRIPCIÓN 
Coeficiente 
 de Manning 
Cunetas y canales sin revestir 
En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 0,020-0,025 
En tierra ordinaria, superficie irregular 0,025-0,035 
En tierra con ligera vegetación 0,035-0,045 
En tierra con vegetación espesa 0,040-0,050 
En tierra excavada mecánicamente 0,028-0,033 
En roca, superficie uniforme y lisa 0,030-0,035 
En roca, superficie con aristas e irregularidades 0,035-0,045 
Cunetas y Canales revestidos 
Hormigón 0,013-0,017 
Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 
Encachado 0,020-0,030 
Paredes de hormigón, fondo de grava 0,017-0,020 
Paredes encachadas, fondo de grava 0,023-0,033 
Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 
Corrientes Naturales 
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua suficiente 0,027-0,033 
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lamina de agua suficiente, algo de 
vegetación 0,033-0,040 
Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia 0,035-0,050 
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 0,060-0,080 
Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, vegetación densa 0,100-0,2001 
Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña 0,050-0,080 
Areas de inundación adyacentes al canal ordinario 0,030-0,2001 
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 Como se ha dicho anteriormente, las cunetas se excavarán en tierra, procurando dejar 
la superficie lo más uniforme posible, por ello, y según la tabla anterior estamos ante una n de 
valor 0,025 
 
2.2. Aplicación de la fórmula de Manning 
 ܳ ൌ ͳ݊ ൉ ܣ ൉ ܴଶଷ ൉ ݅ଵଶ 
 
El área de un triangulo viene dada por la siguiente expresión: A= ½ · B · h, y el perímetro es la 
suma de los dos catetos opuestos a la base, en este caso los llamaremos c y d por lo tanto 
tenemos que: 
ܳ ൌ ͳ݊ ൉ ͳʹ ൉ ܤ ൉ ݄ ൉ ቀͳʹ ൉ ܤ ൉ ݄ቁሺܿ ൅ ݀ሻଶଷ
ଶଷ ൉ ݅ଵଶ 
Sustituyendo queda: 
ܳ ൌ ͳͲǡͲʹͷ ൉ ͳʹ ൉ ܤ ൉ ݄ ൉ ቀͳʹ ൉ ܤ ൉ ݄ቁሺܿ ൅ ݀ሻଶଷ
ଶଷ ൉ ͲǡͲʹଵଶ 
 
Ahora tenemos que aproximar las dimensiones de la cuenta y ver si el caudal que puede 
admitir es superior al caudal de diseño. 
Para ello suponemos una profundidad (h) de 30 cm y una base (B) de 100 cm (70+30); con 
estos datos y aplicando el teorema de Pitágoras se obtienen los valores de c y d que son 42 y 
76 cm respectivamente. 
 
Volvemos a sustituir: 
 = 1
0,025
·
1
2
· 1 · 0,3 ·
ቀ1
2
· 1 · 0,3ቁሺ0,42 + 0,76ሻ23
2
3
· 0,02
1
2 
 
Con esto obtenemos un caudal de 0,21 m3/s superior al caudal de diseño luego las 
dimensiones de nuestra cuneta son válidas 
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3.- CÁLCULO DE LOS CAÑOS DE DESAGÜE 
 
Para la correcta distribución y evacuación de las aguas pluviales, se ha optado por el empleo 
de caños que desagüen directamente en acequias y canales de riego presentes en el territorio. 
 
Los caños que se emplearán son tuberías corrugadas, especiales para saneamiento que se 
describe a continuación. 
 
3.1.- Características 
 
Fabricadas con polipropileno copolímero aditivado, cumplen las especificaciones definidas por 
el proyecto de norma prEN 13476. El polipropileno copolímero, es el nombre vulgar para el 
copolímero de etileno y propileno, que combina la superior resistencia al choque de los 
polietilenos con la mejor rigidez de los polipropilenos. 
 
Los tubos presentan doble pared, corrugada externamente y lisa en su interior. Los tubos se 
suministran con boca de unión termosoldada hembra y junta para el extremo macho 
 
Características mecánicas y físicas: 
 
Características  Requisitos  Método de ensayo 
Resistencia al impacto a 0ºC TIR<10% 
UNE EN ISO 744 Método de 
ensayo de resistencia a 
choques externos por el 
método de la esfera de reloj. 
Ensayo en estufa Sin fisuras, ni burbujas 
 Structured-wall thermoplastics 
pipes 
 -- Oven test 
Rigidez circunferencial específica ≥8KN/m2 
 UNE EN ISO 9969. Tubos de 
materiales plásticos. 
Determinación de la rigidez 
anular 
Retracción longitudinal ≤ 2% 
UNE EN ISO 743 Retracción 
longitudinal. Métodos de 
ensayo y parámetros. 
Flexibilidad anular Sin rotura o deformación 
UNE EN 1446 Sistemas de 
canalización y conducción en 
materiales plásticos. Tubos 
termoplásticos. Determinación 
de la flexibilidad anular. 
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Coeficiente de fluencia ≤4 
UNE EN ISO 9967.Tubos de 
materiales termoplásticos. 
Determinación del coeficiente 
de fluencia. 
Requisitos de los sistemas de unión:  
Estanqueidad a la unión. 
 Condiciones B y C Sin fugas 
UNE EN 1277. Métodos de 
ensayo de estanquidad de las 
uniones con junta de 
estanquidad elastómero 
 
3.2.-  Propiedades 
 
3.2.1.- Resistencia: 
El polipropileno presenta una elevada inercia química y resistencia a agentes químicos, lo que 
hace que sea resistencia a un gran número de productos químicos, incluyendo bases y la 
mayoría de los ácidos. La norma ISO/TR 10358 establece el nivel de resistencia química. 
Resistencia a la corrosión, y a la abrasión. 
 
3.2.2.- Durabilidad 
Excelente resistencia al impacto, incluso a temperaturas inferiores a 0ºC. 
 
3.2.3.- Fácil instalación 
Fácil instalación y montaje. 
 
3.2.4.- Flexibilidad 
Son flexibles y toleran movimientos del suelo.   
 
3.3.- Tubería Saneamiento Corrugada 
 
Fabricada según el proyecto de norma prEN 13476. Tubería apta para saneamiento enterrado 
sin presión para el transporte de aguas pluviales y residuales. 
 
Presentación en tubos de 6 metros. La tubería se suministra con boca 
de unión termosoldada hembra y junta para el extremo macho. 
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Superficie externa color teja (RAL 8023) e interna color crema.  
 
Los tubos presentan doble pared, corrugada externamente y lisa en su interior, la sección 
longitudinal del perfil puede apreciarse a continuación: 
 
 
 
 
 
SERIE  D (mm)  Código  e1 min (mm)  e2 min. (mm) 
SN4 
160 TSN8160 1,2 1,0 
200 TSN8200 1,4 1,1 
250 TSN8250 1,7 1,4 
315 TSN8315 1,9 1,6 
400 TSN8400 2,3 2,0 
500 TSN8500 2,8 2,8 
630 TSN8360 3,3 3,3 
 
3.4.-  Método de unión 
 
La unión se realiza a través de la junta elástica, colocada en la primera ranura de la extremidad 
corrugada del tubo. Se representa a continuación el esquema del sistema de montaje. 
 
3.5.- Cálculo hidráulico de tuberías de saneamiento 
 
La circulación de las aguas residuales ofrece particularidades con respecto a las aguas 
potables o limpias para riego. Las redes de saneamiento normalmente se calculan en régimen 
de gravedad o lámina libre. 
Ocasionalmente pueden requerir un régimen forzado, pero en este apartado solo trataremos 
las redes que trabajan en régimen de lámina libre. 
Las tuberías de saneamiento deben funcionar a sección 
parcialmente llena ya que deben permitir la correcta ventilación 
de las redes de alcantarillado. 
El grado de llenado de las tuberías de saneamiento dependerá 
de la aportación de caudales en cada momento, pero en el 
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proyecto de las redes de alcantarillado es habitual hacer el cálculo con una altura de llenado a 
caudal máximo h=0,8Di, siendo Di el diámetro interior de la tubería. 
El parámetro que identifica la altura de llenado es el radio hidráulico Rh, que es la relación 
entre la sección ocupada por las aguas residuales (h) y el perímetro mojado (P) (Rh=h/P). 
 
La velocidad de circulación es un factor determinante para 
establecer la sección necesaria. Debemos tomar unos 
valores límite para que la evacuación sea correcta. Los 
valores mínimos se establecen en base a evitar 
sedimentaciones o depósitos que a la larga reducirán la 
capacidad o sección de la tubería, añadida a la producción 
de olores por la fermentación generada por los sedimentos. De poderse garantizar caudales 
constantes podrían admitirse velocidades mínimas de 0.3m/s, pero por el tipo de servicio, los 
caudales son muy variables por lo que estableceremos velocidades medias superiores para 
que en algún momento en el transcurso del día el caudal sea capaz de arrastrar los depósitos 
que se hayan producido en determinados momentos. Esta velocidad suele ser de 0.60 m/s. 
Las partículas sólidas golpean las paredes internas con un impacto que es función de la 
velocidad. Por tal motivo aunque las tuberías de PVC tienen una elevada resistencia a la 
abrasión, se recomienda no rebasar puntas de velocidad superiores a 6m/s. 
 
Existen numerosas fórmulas empíricas, para el cálculo de conducciones, sin embargo la 
“Fórmula de Manning” es la más empleada en la práctica para tuberías sin presión. 
 
ܫ ൌ ܸଶ ൉ ݊ଶሺܴ௛ሻସ ଷൗ  
 
Donde: 
o I= Pérdida de carga en m/m. En el caso de tuberías en las que el agua circula en 
régimen de lámina libre, es también la pendiente de la conducción. 
o V= Velocidad del agua en m/s. 
o n= Coeficiente de rugosidad de la pared del tubo. Para el PVC el valor habitual es 
0,008. 
o Rh= Radio hidráulico. Como hemos visto es el cociente entre el la sección mojada y el 
perímetro mojado. Se mide en m. Al utilizar la ecuación de Manning sólo trabajaremos 
con parámetros correspondientes a sección llena, por lo que Rh=Dint/4, donde D es el 
diámetro interior de la tubería en m. 
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Teniendo en cuenta que Q= V·A, donde: 
Q= Caudal (m3/s), y A= Área de la sección circular en (m2), tenemos: 
 ܳ ൌ Ͳǡ͵ͳʹ݊ ൉ ܦ଼ ଷൗ ൉ ܫଵ ଶൗ  
 
El dimensionado de las redes de alcantarillado se realiza con una relación de llenado h/D=0,8 
Para esta relación de llenado, a través de las tablas de Thorman-Franke se obtiene la relación 
de caudales: Qp/Qll=0,915   
 
Para caño nº 1 
 
Qll= 83/0,929= 89,34 l/s 
Por aplicación de la fórmula de Manning: 
 ͺͻǡ͵Ͷ ൌ Ͳǡ͵ͳʹͲǡͲͲͺ ൉ ܦ଼ ଷൗ ൉ ͲǡͲʹଵ ଶൗ ܦ ൌ ͷ͵ʹ݉݉ 
 
 Por lo que el diámetro comercial necesario que utilizaríamos sería: Ф 630 SN4. El diámetro 
interior elegido es mayor del requerido, por lo que el caudal a transportar a sección llena será 
mayor que el calculado. 
 
Para caño nº 2 
 
Qll= 72/0,929= 77,5 l/s 
Por aplicación de la fórmula de Manning: 
 ͹͹ǡͷ ൌ Ͳǡ͵ͳʹͲǡͲͲͺ ൉ ܦ଼ ଷൗ ൉ ͲǡͲʹଵ ଶൗ ܦ ൌ ͵Ͷ͸ǡͺ݉݉ 
 
 Por lo que el diámetro comercial necesario que utilizaríamos sería: Ф 400 SN4. El diámetro 
interior elegido es mayor del requerido, por lo que el caudal a transportar a sección llena será 
mayor que el calculado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8 
 
GEOMETRÍA 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El camino debe tener un diseño geométrico que permita a los usuarios del mismo circular con 
confort y seguridad. Aunque el presente proyecto resulte un proyecto de rehabilitación de un 
camino ya existente, también pretende mejorar y adaptar el camino a las necesidades actuales. 
Para ello se acondicionará la geometría existente, en medida de lo posible, a las nuevas 
condiciones de diseño. 
 
2.- SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
La sección transversal de un camino rural está constituida por los siguientes elementos: 
- Plataforma. Está compuesta por el firme y arcenes. La anchura del firme será de 5 m y se 
construirá una cuneta en tierras a ambos lados. 
Es una anchura más que suficiente para un camino secundario como este, de modo que los 
vehículos de mayores dimensiones circulen con facilidad. 
- Pendiente transversal. Se determinará en función de la pendiente longitudinal. Teniendo en 
cuenta que el agua debe recorrer sobre la plataforma, como máximo, el doble del ancho de la 
vía, la pendiente transversal (it) ha de ser la mitad de la longitudinal (i l): 
 ݅௧ ൌ ݅௟ ʹൗ  
 
 
Existen valores máximos que no han de rebasarse: 
o Mínimo 1,5 % (para facilitar la rápida evacuación de agua) 
o Máximo 3 % (para asegurar la circulación de vehículos) 
o Cunetas. Se realizarán en tierra y tendrán las mismas dimensiones en todo el camino. 
Serán triangulares y de las siguientes dimensiones: 
o Profundidad máxima = 0,3 m 
o Anchura total = 1 m 
o Pendientes de taludes = 2H/1V (interior) y 1H/1V (exterior) 
 
3.- CURVAS HORIZONTALES 
 
Las curvas horizontales deben asegurar una visibilidad suficiente, pero además han de 
asegurar la circulación por ellas, sin que la fuerza centrífuga origine peligro de deslizamiento 
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transversal o incluso vuelco y que la conducción se haga sin esfuerzos bruscos. Por tanto, las 
curvas tendrán un radio adecuado y un peralte que contrarreste la fuerza centrífuga que 
impulsa al vehículo hacia el exterior. 
También resulta necesario la construcción de sobreanchos, puesto que las ruedas traseras de 
los vehículos de tracción mecánica hacen un recorrido curvo (curvas de arrastre) de radio 
menor que las delanteras, por lo que necesitan un mayor espacio dentro de las curvas que en 
las entradas o salidas de ellas. 
 
3.1.- Radios 
 
El radio mínimo de las curvas horizontales es función de la velocidad base, del peralte máximo 
admitido y del coeficiente de rozamiento transversal. La relación existente entre estos 
elementos viene dada por: 
௣ܸଶ ൌ ͳʹ͹ ൉ ܴ௠௜௡ ൉ ሺ ௧݂ ൅ ݌ ͳͲͲൗ ሻ 
Donde: 
o V: velocidad base de proyecto (km/h). En nuestro caso es de 50 km/h. 
o Rmin: radio de la circunferencia (m) 
o ft: coeficiente de rozamiento transversal movilizado. Se obtiene de la tabla 63 a partir 
de la velocidad base. 
 
V  (km/h) 40 50 60 70 80 90 
ft 0,18 0,166 0,151 0,137 0,122 0,113 
 
En este caso para V = 50 km/h tenemos un valor de ft = 0,166 
 
o P: Peralte (%). Se fija en un 8%. 
 
Por tanto, incluyendo los valores en la ecuación obtenemos que: 
 ͷͲଶ ൌ ͳʹ͹ ൉ ܴ௠௜௡ ൉ ሺͲǡͳ͸͸ ൅ ͺ ͳͲͲൗ ሻ ͺͲ݉ ൌ ܴ௠௜௡ 
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3.2.- Peraltes 
 
Es la inclinación de la plataforma hacia el centro de la curva y se ha fijado en un 8%. El ángulo 
que determina el peralte, α, se calculará a partir de: 
tanα = 0,08 ®α = 4,57º 
Para abordar gradualmente el peralte, se requiere de un tramo de transición de la alineación 
recta con la curva denominada longitud de acuerdo altimétrico. La longitud del acuerdo 
altimétrico, viene expresada por: ܮ ൌ ݄ʹ ൉ ݅ 
Donde: 
- L: longitud de transición del peralte (m); empalme altimétrico. 
- h: sobreelevación en el borde (m). La sobreelevación se determina a partir de la siguiente 
expresión: 
h = a ´ tanα 
Donde: 
- a: anchura de la calzada (m). En este caso es de 4m. 
- α: ángulo que determina el peralte (º). Es de 4,57º 
- i: pendiente adoptada para superar la sobreelevación. Se considera 2%. 
Por tanto, incluyendo los valores en la ecuación obtenemos que: 
 ܮ ൌ Ͷ ൉ ݐ݃ߙʹ ൉ ͲǡͲʹ ՜ ܮ ൌ ͺ݉ 
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Figura 13.- Peraltes. Se considera oportuno sobreelevar el borde de exterior h/2 y deprimir 
también el borde interior h/2 con empalme altimétrico inverso al del otro borde. 
 
3.3.- Sobreancho 
Es el suplemento de anchura que se realiza en la parte interior de las curvas. Su dimensión 
depende del radio de la curva y de la longitud del vehículo. En caminos rurales, y sobre todo en 
aquellos de carácter marcadamente agrícola, se puede calcular el sobreancho a partir de la 
siguiente expresión: ܵ ൌ ܫଶʹ ൉ ܴ 
Donde: 
- S: sobreancho (m) 
- l: longitud del vehículo (m). Se considera 13 m (tractor + remolque) 
- R: radio de la curva (m). Se ha obtenido un valor de 80 m. 
Por tanto, incluyendo los valores en la ecuación obtenemos que: ܵ ൌ ͳ͵ଶʹ ൉ ͺͲ ൌ ͳǡͲͷ݉ 
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Figura 14.- Sobreancho. 
 
4.- PENDIENTES 
 
En principio se tratará de que la pendiente longitudinal del camino no sobrepase el 7 %. En el 
presente proyecto la pendiente máxima no supera el 7,06 %, por lo tanto aceptamos esa 
pendiente y no se harán correcciones puntales de la  pendiente. 
 
5.- CAMBIOS DE RASANTE 
 
En los cambios de rasante, con paso de una pendiente a otra de distinta magnitud, y con igual 
o diferente signo, hay que proyectar curvas verticales, con objeto de evitar el efecto de 
“despegue” (paso brusco en cresta de un tramo de subida a otro de descenso) o de “choque” 
(paso en depresión de tramo de descenso a otro de subida, lo que facilita además la visibilidad 
en el primero de los casos citados. 
Los acuerdos se harán con curvas de trazado circular, con los siguientes radios: 
Rcx>0,2 × V2 para acuerdos convexos 
Rcv=0,1 × V2 para acuerdos cóncavos 
Donde: 
- V: velocidad base de proyecto (km/h). En nuestro caso es de 50 km/h. 
- Rcx : radio de la curva de acuerdo convexo (m). 
- Rcv : radio de la curva de acuerdo cóncavo en metros (m). 
Por tanto, incluyendo los valores en la ecuación obtenemos que: 
Rcx > 0,2 × 502 = 500 m 
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Rcv = 0,1 × 502 = 250 m 
 
 
Figura 15.- Acuerdos verticales cóncavos y convexos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El camino objeto del presente proyecto termina en el paraje de “Las Riberas”. Este paraje 
propiedad del Ayuntamiento de Entrena, se emplea como zona de merenderos y es donde se 
celebra todos los lunes de Pentecostés la romería de la Hermedaña. Debido al paso del tiempo 
y al escaso mantenimiento que se ha realizado en esta zona, se ha decido mejorar este paraje, 
debido a la gran afluencia de gente que acude a este lugar los fines de semana y festivos. 
 
2.- INSTALACIONES PRESENTES 
 
A fecha de redacción del proyecto este paraje denominado por los entreneros como “Las 
Riberas” cuenta con una fuente natural, en mampostería y hormigón, que data de los años 90 y 
que presenta un estado aceptable. Existe un asador de 6 bocas de fuego, realizado en 
mampostería y sin parachispas. Este presenta un deterioro notable, por lo que se recomienda 
su destrucción. En el centro de la explanada hay 6 postes metálicos, en los que en fechas 
próximas a la romería se cuelga un parasol a modo de palio, para proporcionar sombra donde 
se realizan los actos religiosos y la verbena. Estos postes están en perfectas condiciones, 
salvo que se recomienda ser pintados debidamente para evitar la corrosión. 
Salpicadas a lo largo de la superficie podemos encontrar 5 mesas de hormigón a juego con sus 
bancos, en hormigón también. Las mesas presentan un estado de conservación óptimo, por lo 
que solo se incrementará el número de ellas. 
En la entrada al recinto desde la carretera, encontramos dos contenedores para los desechos. 
Se encuentran a la intemperie, por lo que frecuentemente son asaltados por animales. Para 
evitarlo se ha decidido construir una caseta que albergue en su interior a los contenedores 
evitando, tanto que las basuras queden desperdigadas por la zona, como el impacto visual que 
crean los mismos. 
Perimetralmente en la zona del rio, se instaló hace 3 años un vallado en listones de pino 
tratado para mayor seguridad. El vallado  no presenta ningún signo de deterioro por lo que se 
dejará tal cual. 
 
3.-ASADORES 
 
Se construirán dos cuerpos de asadores uno en la zona norte y otro en la sur. Los asadores se 
levantarán sobre una losa de hormigón de 15 cm de espesor, dejando por lo menos 1,5 m 
hasta el lado del asador. Estos se construirán en obra de fabrica, y constaran de 12 bocas de 
fuego, 6 por cada lado. Sobre los asadores se colocará un sombrerete “para chispas” metálico, 
para evitar que las chispas producidas puedan causar incendios. 
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4.- MESAS 
 
Las mesas a colocar serán del mismo estilo que las ya existentes. Por eso se decanta por 
mesas circulares de hormigón prefabricadas tipo HELU o similar con un juego de 3 bancas por 
cada mesa. Las mesas se instalan en unas pequeñas zapatas recibidas con hormigón en 
masa. 
 
5.- CASETA  
 
Como se ha descrito en la introducción se decide construir una caseta que albergue los 
contenedores. Esta caseta se realizará en obra de fabrica y enlosada con losas de piedra 
natural para darle un aspecto más rústico acorde con el lugar. En su interior podrá albergar 
hasta dos contenedores. La cubierta se realizará en teja plana acorde al lugar y cumpliendo la 
normativa urbanística del Ayuntamiento de Entrena. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Aunque un proyecto trate sobre una mejora de una obra lineal existente, esto no le exime de 
correcciones tanto del trazado como del ancho de vía, que el proyectista estime apropiadas. 
Estas correcciones llevan consigo un proceso de adquisición del terreno por la vía legal, que se 
denominan expropiaciones. 
Una expropiación se define como la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su 
titular al Estado, mediante indemnización, concretamente, a un ente de la Administración 
Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado 
por el Estado o por un tercero. 
La expropiación posee dos notas características, primera que la expropiación es una 
transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del 
Derecho Público que no puede ser asimilada a la compra venta prevista en el derecho privado; 
segundo que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al 
valor económico del objeto expropiado, lo que la diferencia de la confiscación. 
 
2.- EXPROPIACIONES 
 
Para el presente proyecto se ha estimado oportuno la modificación del trayecto del camino en 
las parcelas 165 y 168 del polígono 17 del municipio riojano de Entrena. Estas parcelas son 
propiedad del Ayuntamiento de Entrena por lo que el expropiado es el mismo sujeto que el 
expropiador, por lo tanto no es necesaria ninguna partida a indemnizar. 
 
 
 
 
Antiguo trazado 
Nuevo trazado 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como fin dar una serie de vértices concretos y precisos para poder representar 
en el terreno lo proyectado en papel. El proyecto se sitúa en Entrena cuyas características 
geodésicas son: 
 
Título Entrena 
Coordenadas 42° 23′ 19″ N, 2° 31′ 51″ W En decimal 42.388611°, -2.530833° 
UTM 4693031 538618 30T   
Zoom 6 Escala ± 1:100000 
Región ES  Tipo city 
 
 
2.- VÉRTICES GEODÉSICOS 
 
Desde el punto de vista del futuro replanteo de la obra, al definir definitivamente la traza del 
camino, se dejarán referencias a puntos fijos denominados  geopuntos. El geopunto más 
cercano a la zona de actuación se encuentra en el término municipal de Navarrete. 
Las características de este geopunto son: 
 
VÉRTICE GEODÉSICO: V.G. 20366 – Dehesa 
 
LOCALIZACIÓN: La Rioja: municipio de Navarrete  Hoja nº  203 Del Mapa Topográfico 
Nacional 1:50.000 
ALTITUD: Altitud sobre el nivel medio del mar (referida a): (BP) 782,70 m. 
Ref1: COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: ED50 Longitud  -2º 37' 16,05310"  
Latitud: 42º 26' 29,71640" 
Ref2: COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: ED50 X UTM: 531161,030 m. Y  
UTM: 4698960,500 m. 
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Ref3: COORDENADAS GEOGRÁFICAS Sistema de Ref.: WGS84 Longitud -2º 37' 20,71240" 
Latitud: 42º 26' 25,69457" 
Ref4: COORDENADAS UTM. HUSO 30 Sistema de Ref.: WGS84 X UTM: 531053,712 m. Y 
UTM: 4698752,104 m. Hemisferio N 
Coordenadas GPS: N42 26 25.69 W2 37 20.71 
 
ACCESO: " Desde el PK 426,6 de la carretera N-232, frente a un ramal de acceso a Cenicero, 
arranca hacia el S. una pista. Sin dejarla, a los 1,2 km se rebasa un paso sobre la autopista A-
68 y se toma a la dcha. A los 1,4 se coge la pista de la izda., a los 2,7 la de la dcha. y a los 3.0, 
la primera que sale a la izda. A los 3.8 se entra a la izda.  por un carril que atraviesa una viña 
(acotada con 2 cadenas sorteables con T.T.) y a los 4.1 se llega al cortafuegos y carril que 
discurre por la divisoria. Hacia la dcha., se llega a la señal en 400 m. más. Para los últimos 700 
m. es imprescindible un vehículo T.T. " 
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3.-  PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 
Desplazamiento  
PK inicial: 0+000,000 
Despl. inicial: 0,000 
PK final: 2+034,310 
Despl. final: 0,000 
 
 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
PS 0+000,000 538.743,263 4.693.483,195 0,000 391,8930 Infinito  
 0+020 538.740,723 4.693.503,033 0,000 391,8930   
 0+040 538.738,183 4.693.522,871 0,000 391,8930   
PS 0+056,227 538.736,122 4.693.538,967 0,000 391,8930 Infinito  
 0+060 538.735,714 4.693.542,717 0,000 394,2950   
 0+080 538.735,921 4.693.562,683 0,000 7,0274   
PS 0+093,603 538.738,333 4.693.576,060 0,000 15,6876 100,000  
 0+100 538.739,894 4.693.582,263 0,000 15,6876   
 0+120 538.744,772 4.693.601,659 0,000 15,6876   
PS 0+132,072 538.747,717 4.693.613,367 0,000 15,6876 Infinito  
 0+140 538.749,344 4.693.621,124 0,000 10,6405   
PS 0+151,165 538.750,584 4.693.632,214 0,000 3,5323 -100,000  
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
 0+160 538.751,074 4.693.641,035 0,000 3,5323   
 0+180 538.752,183 4.693.661,004 0,000 3,5323   
PS 0+180,269 538.752,198 4.693.661,273 0,000 3,5323 Infinito  
 0+200 538.754,261 4.693.680,888 0,000 9,8128   
 0+220 538.758,314 4.693.700,464 0,000 16,1790   
PS 0+222,001 538.758,827 4.693.702,399 0,000 16,8161 200,000  
PS 0+235,609 538.761,121 4.693.715,791 0,000 4,7861 -72,011  
 0+240 538.761,451 4.693.720,170 0,000 4,7861   
 0+260 538.762,953 4.693.740,113 0,000 4,7861   
PS 0+263,270 538.763,199 4.693.743,374 0,000 4,7861 Infinito  
PS 0+278,784 538.761,964 4.693.758,777 0,000 385,0326 -50,000  
 0+280 538.761,681 4.693.759,959 0,000 385,0326   
 0+300 538.757,022 4.693.779,409 0,000 385,0326   
 0+320 538.752,363 4.693.798,859 0,000 385,0326   
 0+340 538.747,704 4.693.818,308 0,000 385,0326   
 0+360 538.743,045 4.693.837,758 0,000 385,0326   
 0+380 538.738,386 4.693.857,208 0,000 385,0326   
 0+400 538.733,727 4.693.876,658 0,000 385,0326   
PS 0+403,594 538.732,890 4.693.880,152 0,000 385,0326 Infinito  
PS 0+414,491 538.729,780 4.693.890,591 0,000 378,0951 -100,000  
 0+420 538.727,922 4.693.895,777 0,000 378,0951   
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
 0+440 538.721,175 4.693.914,605 0,000 378,0951   
 0+460 538.714,428 4.693.933,433 0,000 378,0951   
 0+480 538.707,682 4.693.952,260 0,000 378,0951   
 0+500 538.700,935 4.693.971,088 0,000 378,0951   
PS 0+502,498 538.700,092 4.693.973,439 0,000 378,0951 Infinito  
PS 0+517,058 538.696,194 4.693.987,455 0,000 387,3648 100,000  
 0+520 538.695,572 4.693.990,330 0,000 385,4921   
PS 0+533,436 538.691,668 4.694.003,176 0,000 376,9385 -100,000  
 0+540 538.689,341 4.694.009,314 0,000 376,9385   
 0+560 538.682,254 4.694.028,016 0,000 376,9385   
 0+580 538.675,166 4.694.046,718 0,000 376,9385   
 0+600 538.668,079 4.694.065,420 0,000 376,9385   
PS 0+600,144 538.668,028 4.694.065,555 0,000 376,9385 Infinito  
 0+620 538.662,239 4.694.084,533 0,000 385,3655   
PS 0+632,573 538.659,890 4.694.096,880 0,000 390,7015 150,000  
 0+640 538.658,809 4.694.104,228 0,000 390,7015   
 0+660 538.655,898 4.694.124,016 0,000 390,7015   
 0+680 538.652,987 4.694.143,803 0,000 390,7015   
 0+700 538.650,076 4.694.163,590 0,000 390,7015   
PS 0+718,601 538.647,369 4.694.181,992 0,000 390,7015 Infinito  
 0+720 538.647,152 4.694.183,375 0,000 389,4259   
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
PS 0+733,083 538.643,796 4.694.196,000 0,000 377,4990 -69,832  
 0+740 538.641,726 4.694.202,597 0,000 383,7898   
 0+760 538.639,503 4.694.222,405 0,000 1,9790   
PS 0+761,781 538.639,581 4.694.224,184 0,000 3,5990 70,000  
 0+780 538.640,610 4.694.242,374 0,000 3,5990   
 0+800 538.641,741 4.694.262,342 0,000 3,5990   
PS 0+809,032 538.642,251 4.694.271,359 0,000 3,5990 Infinito  
 0+820 538.642,470 4.694.282,323 0,000 398,9439   
 0+840 538.640,808 4.694.302,239 0,000 390,4556   
 0+860 538.636,513 4.694.321,757 0,000 381,9673   
PS 0+863,619 538.635,460 4.694.325,219 0,000 380,4315 -150,000  
 0+880 538.630,503 4.694.340,833 0,000 380,4315   
 0+900 538.624,452 4.694.359,895 0,000 380,4315   
PS 0+907,299 538.622,244 4.694.366,852 0,000 380,4315 Infinito  
 0+920 538.619,318 4.694.379,199 0,000 389,9441   
 0+940 538.618,514 4.694.399,137 0,000 4,9234   
 0+960 538.622,380 4.694.418,713 0,000 19,9027   
PS 0+975,079 538.628,263 4.694.432,576 0,000 31,1967 85,000  
 0+980 538.630,362 4.694.437,024 0,000 24,9317   
 1+000 538.634,145 4.694.456,527 0,000 399,4669   
 1+020 538.630,036 4.694.475,965 0,000 374,0021   
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
PS 1+026,403 538.627,124 4.694.481,662 0,000 365,8500 -50,000  
PS 1+038,190 538.621,100 4.694.491,794 0,000 365,8500 Infinito  
 1+040 538.620,147 4.694.493,333 0,000 363,5455   
 1+060 538.606,280 4.694.507,559 0,000 338,0808   
PS 1+064,473 538.602,476 4.694.509,909 0,000 332,3862 -50,000  
 1+080 538.589,555 4.694.518,492 0,000 342,2713   
PS 1+084,352 538.586,187 4.694.521,248 0,000 345,0418 100,000  
 1+100 538.574,295 4.694.531,418 0,000 345,0418   
 1+120 538.559,096 4.694.544,417 0,000 345,0418   
 1+140 538.543,896 4.694.557,416 0,000 345,0418   
 1+160 538.528,696 4.694.570,415 0,000 345,0418   
 1+180 538.513,497 4.694.583,414 0,000 345,0418   
 1+200 538.498,297 4.694.596,413 0,000 345,0418   
 1+220 538.483,098 4.694.609,412 0,000 345,0418   
 1+240 538.467,898 4.694.622,411 0,000 345,0418   
 1+260 538.452,698 4.694.635,410 0,000 345,0418   
 1+280 538.437,499 4.694.648,409 0,000 345,0418   
 1+300 538.422,299 4.694.661,408 0,000 345,0418   
PS 1+300,862 538.421,644 4.694.661,968 0,000 345,0418 Infinito  
PS 1+317,797 538.410,865 4.694.674,925 0,000 366,6043 50,000  
 1+320 538.409,761 4.694.676,831 0,000 366,6043   
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
 1+340 538.399,744 4.694.694,142 0,000 366,6043   
 1+360 538.389,728 4.694.711,453 0,000 366,6043   
 1+380 538.379,711 4.694.728,763 0,000 366,6043   
PS 1+393,912 538.372,743 4.694.740,804 0,000 366,6043 Infinito  
 1+400 538.369,468 4.694.745,935 0,000 361,0673   
PS 1+410,595 538.362,753 4.694.754,117 0,000 351,4315 -70,000  
 1+420 538.356,254 4.694.760,915 0,000 351,4315   
 1+440 538.342,434 4.694.775,372 0,000 351,4315   
PS 1+454,714 538.332,266 4.694.786,008 0,000 351,4315 Infinito  
 1+460 538.328,490 4.694.789,705 0,000 347,2253   
PS 1+479,276 538.312,854 4.694.800,899 0,000 331,8855 -80,000  
 1+480 538.312,221 4.694.801,250 0,000 332,5165   
 1+500 538.296,322 4.694.813,280 0,000 349,9586   
PS 1+503,950 538.293,604 4.694.816,145 0,000 353,4032 72,998  
 1+520 538.280,263 4.694.824,721 0,000 319,3434   
PS 1+521,455 538.278,865 4.694.825,123 0,000 316,2548 -30,000  
 1+540 538.261,956 4.694.832,549 0,000 336,4329   
PS 1+540,600 538.261,454 4.694.832,876 0,000 337,0854 58,508  
 1+560 538.245,253 4.694.843,549 0,000 337,0854   
PS 1+571,203 538.235,898 4.694.849,712 0,000 337,0854 Infinito  
 1+580 538.228,698 4.694.854,764 0,000 340,8192   
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
PS 1+590,659 538.220,390 4.694.861,438 0,000 345,3429 150,000  
 1+600 538.213,150 4.694.867,339 0,000 341,7246   
PS 1+608,159 538.206,561 4.694.872,149 0,000 338,5643 -164,355  
 1+620 538.197,248 4.694.879,451 0,000 346,1026   
PS 1+633,657 538.187,667 4.694.889,168 0,000 354,7967 100,000  
 1+640 538.183,532 4.694.893,978 0,000 354,7967   
PS 1+645,280 538.180,090 4.694.897,983 0,000 354,7967 Infinito  
PS 1+653,273 538.172,935 4.694.898,423 0,000 253,0292 -5,000  
 1+660 538.167,958 4.694.893,898 0,000 253,0292   
 1+680 538.153,159 4.694.880,445 0,000 253,0292   
 1+700 538.138,360 4.694.866,991 0,000 253,0292   
 1+720 538.123,561 4.694.853,538 0,000 253,0292   
 1+740 538.108,762 4.694.840,084 0,000 253,0292   
PS 1+745,117 538.104,976 4.694.836,643 0,000 253,0292 Infinito  
 1+760 538.093,672 4.694.826,965 0,000 256,8193   
 1+780 538.077,614 4.694.815,051 0,000 261,9122   
 1+800 538.060,655 4.694.804,460 0,000 267,0052   
PS 1+815,984 538.046,527 4.694.796,990 0,000 271,0755 250,000  
 1+820 538.042,906 4.694.795,252 0,000 271,9277   
 1+840 538.024,549 4.694.787,325 0,000 276,1718   
 1+860 538.005,703 4.694.780,638 0,000 280,4160   
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 Estación Coor. X Coor. Y Distancia Acimut Radio Parám. 
        
 1+880 537.986,455 4.694.775,222 0,000 284,6601   
PS 1+889,277 537.977,413 4.694.773,148 0,000 286,6287 300,000  
 1+900 537.966,850 4.694.771,316 0,000 291,5048   
 1+920 537.946,906 4.694.770,077 0,000 300,5994   
 1+940 537.926,988 4.694.771,691 0,000 309,6939   
 1+960 537.907,503 4.694.776,124 0,000 318,7885   
 1+980 537.888,847 4.694.783,286 0,000 327,8831   
PS 1+983,481 537.885,713 4.694.784,802 0,000 329,4662 140,000  
 2+000 537.872,407 4.694.794,463 0,000 350,4983   
PS 2+009,815 537.866,250 4.694.802,086 0,000 362,9950 50,000  
PS 2+009,816 537.866,249 4.694.802,087 0,000 285,1124 -0,001  
 2+020 537.856,342 4.694.799,727 0,000 285,1124   
PS 2+034,310 537.842,422 4.694.796,411 0,000 285,1124 Infinito  
 2+034,310 537.842,422 4.694.796,411 0,000 285,1124   
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4.- PUNTOS SINGULARES DEL EJE 
 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         
0+000,000 0,000 538.743,263 4.693.483,195 391,8930 Infinito    
0+056,227 56,227 538.736,122 4.693.538,967 391,8930 Infinito    
0+093,603 37,376 538.738,333 4.693.576,060 15,6876 100,000  538.835,312 4.693.551,667 
0+132,072 38,469 538.747,717 4.693.613,367 15,6876 Infinito    
0+151,165 19,093 538.750,584 4.693.632,214 3,5323 -100,000  538.650,738 4.693.637,760 
0+180,269 29,104 538.752,198 4.693.661,273 3,5323 Infinito    
0+222,001 41,732 538.758,827 4.693.702,399 16,8161 200,000  538.951,890 4.693.650,182 
0+235,609 13,608 538.761,121 4.693.715,791 4,7861 -72,011  538.689,314 4.693.721,200 
0+263,270 27,661 538.763,199 4.693.743,374 4,7861 Infinito    
0+278,784 15,514 538.761,964 4.693.758,777 385,0326 -50,000  538.713,340 4.693.747,129 
0+403,594 124,809 538.732,890 4.693.880,152 385,0326 Infinito    
0+414,491 10,897 538.729,780 4.693.890,591 378,0951 -100,000  538.635,641 4.693.856,858 
0+502,498 88,007 538.700,092 4.693.973,439 378,0951 Infinito    
0+517,058 14,561 538.696,194 4.693.987,455 387,3648 100,000  538.794,231 4.694.007,172 
0+533,436 16,378 538.691,668 4.694.003,176 376,9385 -100,000  538.598,157 4.693.967,738 
0+600,144 66,708 538.668,028 4.694.065,555 376,9385 Infinito    
0+632,573 32,428 538.659,890 4.694.096,880 390,7015 150,000  538.808,293 4.694.118,711 
0+718,601 86,028 538.647,369 4.694.181,992 390,7015 Infinito    
0+733,083 14,482 538.643,796 4.694.196,000 377,4990 -69,832  538.578,281 4.694.171,829 
0+761,781 28,698 538.639,581 4.694.224,184 3,5990 70,000  538.709,469 4.694.220,229 
0+809,032 47,250 538.642,251 4.694.271,359 3,5990 Infinito    
0+863,619 54,587 538.635,460 4.694.325,219 380,4315 -150,000  538.492,490 4.694.279,835 
0+907,299 43,680 538.622,244 4.694.366,852 380,4315 Infinito    
0+975,079 67,781 538.628,263 4.694.432,576 31,1967 85,000  538.703,260 4.694.392,570 
1+026,403 51,323 538.627,124 4.694.481,662 365,8500 -50,000  538.584,147 4.694.456,109 
1+038,190 11,787 538.621,100 4.694.491,794 365,8500 Infinito    
1+064,473 26,282 538.602,476 4.694.509,909 332,3862 -50,000  538.578,123 4.694.466,241 
1+084,352 19,879 538.586,187 4.694.521,248 345,0418 100,000  538.651,182 4.694.597,246 
1+300,862 216,510 538.421,644 4.694.661,968 345,0418 Infinito    
1+317,797 16,935 538.410,865 4.694.674,925 366,6043 50,000  538.454,141 4.694.699,967 
1+393,912 76,114 538.372,743 4.694.740,804 366,6043 Infinito    
1+410,595 16,683 538.362,753 4.694.754,117 351,4315 -70,000  538.312,155 4.694.705,745 
1+454,714 44,119 538.332,266 4.694.786,008 351,4315 Infinito    
1+479,276 24,562 538.312,854 4.694.800,899 331,8855 -80,000  538.274,440 4.694.730,725 
1+503,950 24,673 538.293,604 4.694.816,145 353,4032 72,998  538.347,906 4.694.864,931 
1+521,455 17,506 538.278,865 4.694.825,123 316,2548 -30,000  538.271,288 4.694.796,096 
1+540,600 19,144 538.261,454 4.694.832,876 337,0854 58,508  538.293,642 4.694.881,734 
1+571,203 30,603 538.235,898 4.694.849,712 337,0854 Infinito    
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         
1+590,659 19,456 538.220,390 4.694.861,438 345,3429 150,000  538.318,420 4.694.974,973 
1+608,159 17,500 538.206,561 4.694.872,149 338,5643 -164,355  538.112,978 4.694.737,038 
1+633,657 25,498 538.187,667 4.694.889,168 354,7967 100,000  538.263,500 4.694.954,355 
1+645,280 11,624 538.180,090 4.694.897,983 354,7967 Infinito    
1+653,273 7,993 538.172,935 4.694.898,423 253,0292 -5,000  538.176,298 4.694.894,723 
1+745,117 91,843 538.104,976 4.694.836,643 253,0292 Infinito    
1+815,984 70,868 538.046,527 4.694.796,990 271,0755 250,000  537.936,808 4.695.021,628 
1+889,277 73,293 537.977,413 4.694.773,148 286,6287 300,000  537.914,864 4.695.066,555 
1+983,481 94,204 537.885,713 4.694.784,802 329,4662 140,000  537.948,224 4.694.910,071 
2+009,815 26,333 537.866,250 4.694.802,086 362,9950 50,000  537.908,038 4.694.829,541 
2+009,816 0,001 537.866,249 4.694.802,087 285,1124 -0,001  537.866,249 4.694.802,086 
2+034,310 24,494 537.842,422 4.694.796,411 285,1124 Infinito    
 
 
 
5.- PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 527,157 -7,0627      
TE 0+019,657 525,769 -7,0627      
 0+020,000 525,745       
 0+040,000 524,587       
V 0+044,657 524,388 -3,9832 524,003 50,000 811,809 0,385 6,1591 
 0+060,000 523,922       
TS 0+069,657 523,777 -0,9036      
 0+080,000 523,684       
 0+100,000 523,503       
 0+120,000 523,322       
TE 0+121,208 523,311 -0,9036      
V 0+136,208 523,283 0,5258 523,176 30,000 1.049,416 0,107 2,8587 
 0+140,000 523,310       
TS 0+151,208 523,469 1,9551      
TE 0+152,069 523,486 1,9551      
 0+160,000 523,580       
V 0+162,069 523,585 0,0314 523,681 20,000 -519,836 -0,096 -3,8474 
TS 0+172,069 523,492 -1,8922      
TE 0+174,847 523,440 -1,8922      
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+180,000 523,342       
 0+200,000 522,959       
 0+220,000 522,571       
 0+240,000 522,177       
 0+260,000 521,777       
V 0+274,847 521,476 -2,0341 521,547 200,000 -70.486,152 -0,071 -0,2837 
 0+280,000 521,371       
 0+300,000 520,960       
 0+320,000 520,543       
 0+340,000 520,121       
 0+360,000 519,693       
TS 0+374,847 519,371 -2,1760      
 0+380,000 519,259       
 0+400,000 518,824       
 0+420,000 518,389       
 0+440,000 517,954       
 0+460,000 517,518       
 0+480,000 517,083       
 0+500,000 516,648       
 0+520,000 516,213       
 0+540,000 515,778       
 0+560,000 515,342       
 0+580,000 514,907       
 0+600,000 514,472       
 0+620,000 514,037       
 0+640,000 513,602       
 0+660,000 513,166       
 0+680,000 512,731       
 0+700,000 512,296       
 0+720,000 511,861       
TE 0+725,076 511,750 -2,1760      
 0+740,000 511,436       
 0+760,000 511,049       
 0+780,000 510,699       
 0+800,000 510,388       
 0+820,000 510,116       
V 0+825,076 510,053 -1,2196 509,574 200,000 10.455,727 0,478 1,9128 
 0+840,000 509,881       
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+860,000 509,685       
 0+880,000 509,527       
 0+900,000 509,407       
 0+920,000 509,326       
TS 0+925,076 509,311 -0,2632      
 0+940,000 509,272       
 0+960,000 509,219       
 0+980,000 509,167       
 1+000,000 509,114       
 1+020,000 509,061       
TE 1+021,743 509,057 -0,2632      
 1+040,000 508,911       
V 1+046,743 508,807 -1,7341 508,991 50,000 -1.699,554 -0,184 -2,9419 
 1+060,000 508,526       
TS 1+071,743 508,190 -3,2051      
 1+080,000 507,925       
TE 1+097,576 507,362 -3,2051      
 1+100,000 507,286       
 1+120,000 506,812       
V 1+122,576 506,770 -1,5294 506,560 50,000 1.491,900 0,209 3,3514 
 1+140,000 506,605       
TS 1+147,576 506,597 0,1463      
 1+160,000 506,615       
 1+180,000 506,645       
TE 1+197,229 506,670 0,1463      
 1+200,000 506,670       
 1+220,000 506,475       
V 1+222,229 506,432 -2,0518 506,706 50,000 -1.137,319 -0,275 -4,3963 
 1+240,000 505,928       
TS 1+247,229 505,644 -4,2500      
 1+260,000 505,101       
TE 1+275,007 504,463 -4,2500      
 1+280,000 504,258       
 1+300,000 503,580       
V 1+300,007 503,580 -2,8153 503,401 50,000 1.742,498 0,179 2,8694 
 1+320,000 503,132       
TS 1+325,007 503,056 -1,3805      
 1+340,000 502,849       
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 1+360,000 502,573       
 1+380,000 502,296       
 1+400,000 502,020       
 1+420,000 501,744       
 1+440,000 501,468       
 1+460,000 501,192       
TE 1+474,660 500,990 -1,3805      
 1+480,000 500,917       
 1+500,000 500,675       
 1+520,000 500,475       
 1+540,000 500,320       
 1+560,000 500,207       
V 1+574,660 500,153 -0,2934 499,609 200,000 9.198,808 0,544 2,1742 
 1+580,000 500,138       
 1+600,000 500,113       
 1+620,000 500,131       
 1+640,000 500,193       
 1+660,000 500,298       
TS 1+674,660 500,403 0,7937      
 1+680,000 500,445       
 1+700,000 500,604       
TE 1+708,410 500,671 0,7937      
 1+720,000 500,773       
 1+740,000 500,995       
V 1+758,410 501,253 1,5350 501,067 100,000 6.744,125 0,185 1,4828 
 1+760,000 501,277       
 1+780,000 501,619       
 1+800,000 502,019       
TS 1+808,410 502,206 2,2764      
 1+820,000 502,469       
TE 1+827,993 502,651 2,2764      
 1+840,000 502,909       
 1+860,000 503,269       
V 1+877,993 503,518 1,1887 503,790 100,000 -4.596,832 -0,272 -2,1754 
 1+880,000 503,541       
 1+900,000 503,727       
 1+920,000 503,825       
TS 1+927,993 503,840 0,1010      
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 1+940,000 503,852       
TE 1+949,243 503,862 0,1010      
 1+960,000 503,922       
V 1+974,243 504,153 2,2282 503,887 50,000 1.175,275 0,266 4,2543 
 1+980,000 504,295       
TS 1+999,243 504,976 4,3553      
 2+000,000 505,009       
 2+020,000 505,880       
 2+034,310 506,503 4,3553      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 12 
 
MARCO DE HORMIGÓN 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
 
· Norma: EHE-08 (España) 
· Hormigón: HA-25, Control estadístico 
· Acero de barras: B 400 S, Control Normal 
· Recubrimiento exterior: 3.5 cm 
· Recubrimiento interior: 3.5 cm 
 
2.- GEOMETRÍA 
 
 
 
 
 
Plano superior módulo: Por gálibo (3.00 m) 
 
 
MÓDULO 
 
Espesores Hastiales: 30 cm 
Losas: 40 cm 
 
 
3.- TERRENOS 
 
· Módulo de balasto: 10000.0 Tn/m3 
· Tensión admisible base: 20.00 Tn/m2 
· Densidad aparente: 2.0 Kg/dm3 
· Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
· Cohesión: 0.00 Tn/m2 
· Porcentaje de rozamiento terreno-muro: 0 % 
· Ángulo de transmisión de las cargas: 45 grados 
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4.- ACCIONES 
 
· Sin sobrecarga superior 
· Sobrecarga uniforme inferior: 0.40 Tn/m2 
· Sin sobrecarga hidráulica 
 
4.1.- Cargas en banda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancho: 5.00 m, Carga: 0.31 Tn/m2 
 
 
 
 
 
Ancho: 0.92 m, Carga: 0.71 Tn/m2 
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Ancho: 0.92 m, Carga: 0.71 Tn/m2 
 
 
Ancho: 0.92 m, Carga: 0.71 Tn/m2 
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Ancho: 0.92 m, Carga: 0.71 Tn/m2 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Anexo 12: Marco de hormigón 
Javier Rodríguez   7 
 
 
Ancho: 0.92 m, Carga: 0.71 Tn/m2 
 
 
Ancho: 0.92 m, Carga: 0.71 Tn/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Anexo 12: Marco de hormigón 
Javier Rodríguez   8 
 
4.2.- Carros de carga 
 
 
 
3 Carros RSA Classe II 
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3 Carros RSA Classe II 
 
 
 
 
 
5.- MÉTODO DE CÁLCULO 
 
El modelo de cálculo utilizado es por elementos finitos triangulares tipo lámina gruesa 
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices 
y en los puntos medios de los lados, con seis grados de libertad cada uno. Se realiza un mallado del 
marco en función de las dimensiones (espesores y luces). En cada nodo se obtienen, mediante un 
análisis elástico y lineal, ocho esfuerzos con los que se comprueba y dimensiona la sección de hormigón 
y el armado. A partir de los desplazamientos se comprueba la flecha, tensiones sobre el terreno, 
despegue de la losa de cimentación, etc. 
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6.- RESULTADOS 
 
Módulo 
 
Hastial izquierdo. 
 
 
 
 
 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X Tn/m 
Ny Axil Y Tn/m 
Nxy Axil XY Tn/m 
Mx Flector X mTn/m 
My Flector Y mTn/m 
Mxy Flector XY mTn/m 
Qx Cortante X Kp/m 
Qy Cortante Y Kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
 
 
 
 
PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.80 -2.27 0.70 -0.83 -0.13 0.16 32.26 -909.73 -0.00 0.03 -0.45 -0.17 0.01 -0.00 
4 -4.27 -0.82 -0.00 -0.87 -0.17 0.00 325.91 -0.00 0.00 0.03 -0.45 -0.17 0.00 -0.00 
7 -4.80 -2.27 -0.70 -0.83 -0.13 -0.16 32.25 909.72 0.00 0.03 -0.45 -0.17 -0.01 0.00 
15 -3.17 0.00 -0.01 -0.65 0.00 -0.07 165.44 78.15 -0.00 0.15 -0.46 0.01 0.00 -0.02 
18 -3.44 -0.33 -0.00 -0.62 -0.12 0.00 125.82 0.00 0.00 0.14 -0.46 0.01 0.00 -0.00 
21 -3.17 0.00 0.01 -0.65 0.00 0.07 165.44 -78.15 0.00 0.15 -0.46 0.01 -0.00 0.02 
29 -2.74 -1.28 -0.60 -0.42 -0.05 -0.13 237.51 -631.25 -0.00 0.03 -0.46 0.14 -0.00 -0.00 
32 -2.18 -0.34 -0.00 -0.44 -0.07 0.00 25.15 0.00 0.00 0.03 -0.46 0.13 -0.00 -0.00 
35 -2.74 -1.28 0.60 -0.42 -0.05 0.13 237.51 631.25 0.00 0.03 -0.46 0.14 0.00 0.00 
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EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.28 0.93 -0.15 -0.91 -0.35 -0.19 2907.16 360.02 -0.00 -0.02 0.04 0.10 -0.00 0.00 
4 -0.61 0.29 0.00 -0.82 -0.29 0.00 2930.27 0.01 0.00 -0.02 0.04 0.10 -0.00 -0.00 
7 -0.28 0.93 0.15 -0.91 -0.35 0.19 2907.19 -360.00 0.00 -0.02 0.04 0.10 0.00 -0.00 
15 -0.40 -0.00 -0.00 1.05 0.10 0.09 -275.10 69.25 -0.00 -0.16 0.03 -0.01 0.00 0.01 
18 -0.51 0.13 -0.00 0.93 0.28 -0.00 -228.44 -0.00 0.00 -0.16 0.03 -0.02 0.00 0.00 
21 -0.40 -0.00 0.00 1.05 0.10 -0.09 -275.11 -69.26 0.00 -0.16 0.03 -0.01 0.00 -0.01 
29 -0.27 0.58 0.11 -0.78 -0.28 0.14 -1752.15 305.97 -0.00 -0.02 0.03 -0.08 0.00 0.00 
32 -0.59 0.16 -0.00 -0.73 -0.25 0.00 -1728.65 0.00 0.00 -0.02 0.03 -0.08 0.00 -0.00 
35 -0.27 0.58 -0.11 -0.78 -0.28 -0.14 -1752.15 -305.96 0.00 -0.02 0.03 -0.08 -0.00 -0.00 
 
SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 0.04 0.00 0.03 0.01 -0.00 -11.41 22.72 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
4 -0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 -0.00 -16.91 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
7 -0.00 0.04 -0.00 0.03 0.01 0.00 -11.41 -22.72 0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 
15 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.01 -15.50 -1.35 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -10.56 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -15.50 1.35 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 
29 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -14.16 3.54 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -11.23 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -14.16 -3.54 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 
 
CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.59 -0.28 0.10 -0.08 -0.01 0.02 -27.80 -120.65 -0.00 0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.00 
4 -0.52 -0.07 -0.00 -0.08 -0.01 0.00 2.45 -0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.00 
7 -0.59 -0.28 -0.10 -0.08 -0.01 -0.02 -27.80 120.65 0.00 0.00 -0.04 -0.02 -0.00 0.00 
15 -0.42 -0.00 0.01 -0.11 0.00 0.01 -13.27 11.58 -0.00 0.02 -0.05 -0.00 0.00 -0.00 
18 -0.62 -0.02 -0.00 -0.11 -0.02 -0.00 -22.15 0.00 0.00 0.02 -0.05 -0.00 0.00 -0.00 
21 -0.42 -0.00 -0.01 -0.11 0.00 -0.01 -13.27 -11.58 0.00 0.02 -0.05 -0.00 0.00 0.00 
29 -0.37 -0.27 -0.04 -0.11 -0.01 -0.02 28.05 -74.22 0.00 0.01 -0.05 0.03 -0.00 -0.00 
32 -0.63 -0.10 -0.00 -0.15 -0.03 0.00 -72.31 0.00 0.00 0.01 -0.05 0.03 -0.00 0.00 
35 -0.37 -0.27 0.04 -0.11 -0.01 0.02 28.05 74.22 -0.00 0.01 -0.05 0.03 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 21.38 4.56 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 26.09 -0.09 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 10.24 -3.33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 12.84 0.93 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 
18 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 13.54 0.18 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 14.66 -1.37 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 0.00 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 1.06 1.21 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -23.24 0.14 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 3.25 -0.93 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 0.02 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 44.16 7.70 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 35.58 -0.18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 20.80 -5.12 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 0.01 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.01 16.24 0.50 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 15.47 0.37 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
21 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 20.07 -1.42 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -8.83 2.80 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -19.94 0.29 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.00 -4.22 -2.22 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 4 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.02 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 49.83 7.38 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 25.19 -0.25 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.00 17.04 -3.75 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 4.46 -0.54 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 7.05 0.52 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 9.84 -0.75 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.64 2.26 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -7.99 0.41 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -4.17 -1.44 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 5 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 41.35 5.78 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 16.01 -0.23 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 11.96 -2.53 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.82 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 0.46 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 -0.34 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -8.58 1.54 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.59 0.36 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.78 -0.81 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 6 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -7.66 -1.98 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -10.04 -0.19 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.01 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -7.95 1.53 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -13.21 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -9.11 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -13.52 0.07 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -8.34 1.49 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -9.96 0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -8.59 -1.55 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 7 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.00 -10.20 -2.71 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 -13.55 -0.40 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.01 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -10.80 1.75 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -17.67 -0.07 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -12.31 -0.06 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -18.32 0.13 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -11.06 2.23 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -13.51 0.13 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -11.59 -2.35 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 8 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -5.31 -1.72 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -7.47 -0.56 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -6.16 0.37 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -9.44 -0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -6.78 -0.09 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -10.35 0.13 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -5.89 1.34 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -7.45 0.18 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -6.63 -1.51 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 9 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -2.83 -1.11 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -4.19 -0.51 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -3.59 -0.09 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -5.13 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.80 -0.08 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -5.95 0.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -3.19 0.78 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -4.18 0.16 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -3.85 -0.94 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.10 -2.15 0.96 0.16 0.08 0.30 -1137.30 -1208.32 -0.01 0.05 -0.32 -0.15 -0.07 -0.01 
4 -1.31 -0.32 0.17 0.00 0.03 0.19 -239.14 -428.94 -0.01 0.03 -0.09 -0.06 -0.07 -0.01 
7 1.55 0.02 0.21 -0.11 0.01 0.12 373.80 -183.30 -0.01 -0.00 0.14 0.03 -0.07 -0.00 
15 -4.47 0.01 -0.00 -0.79 0.00 0.42 -1497.28 150.11 -0.13 0.26 -0.32 -0.07 0.00 -0.07 
18 -1.47 -0.18 0.40 -0.47 -0.09 0.12 -305.08 -203.58 -0.13 0.08 -0.09 -0.01 0.00 -0.06 
21 1.71 -0.01 -0.02 -0.18 0.00 0.11 584.82 43.60 -0.13 -0.08 0.15 0.07 -0.00 -0.04 
29 -5.29 -0.92 -1.10 -2.13 -0.45 -0.19 -997.90 -1008.19 -0.25 0.17 -0.33 0.27 -0.09 -0.06 
32 -1.42 -0.25 0.53 -0.97 -0.21 -0.10 -409.66 -606.44 -0.25 -0.02 -0.09 0.17 -0.08 -0.06 
35 1.73 -0.47 -0.30 0.19 0.07 0.01 670.79 -333.64 -0.25 -0.21 0.15 0.08 -0.09 -0.06 
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CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -12.12 -4.27 1.87 -1.31 -0.21 0.48 -504.84 -2329.53 -0.03 0.07 -0.82 -0.36 -0.13 -0.01 
4 -4.30 -0.88 -0.33 -0.64 -0.10 0.26 -4.69 -794.64 -0.03 0.04 -0.37 -0.20 -0.14 -0.01 
7 2.31 -0.57 0.36 0.19 0.10 0.10 -323.36 -347.29 -0.03 0.01 0.08 -0.04 -0.14 -0.00 
15 -11.50 0.02 -0.03 -1.53 0.00 0.18 -561.63 294.66 -0.26 0.38 -0.84 -0.02 0.00 -0.07 
18 -4.74 -0.41 -0.06 -0.90 -0.19 0.01 -189.10 -397.88 -0.25 0.20 -0.38 -0.02 0.00 -0.07 
21 2.55 -0.01 0.03 -0.37 0.00 -0.05 -143.43 82.51 -0.25 0.07 0.08 -0.01 0.00 -0.02 
29 -13.76 -4.79 -3.05 -2.58 -0.49 -0.56 -609.67 -3150.48 -0.49 0.09 -0.87 0.46 -0.19 -0.01 
32 -4.65 -0.57 0.34 -1.27 -0.25 -0.30 -485.68 -1101.27 -0.49 0.05 -0.39 0.25 -0.17 -0.01 
35 1.54 -0.90 -0.02 -0.14 0.03 -0.08 87.22 -182.50 -0.49 0.01 0.09 0.07 -0.16 -0.00 
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -12.96 -3.92 1.70 -2.80 -0.59 0.30 1661.69 -2115.36 -0.03 0.04 -0.88 -0.34 -0.13 -0.00 
4 -5.18 -0.95 -0.66 -1.30 -0.29 0.14 821.16 -734.19 -0.03 0.03 -0.45 -0.21 -0.14 -0.00 
7 1.96 -0.70 0.37 0.30 0.10 0.01 -790.07 -399.12 -0.03 0.01 -0.01 -0.08 -0.14 0.00 
15 -12.96 0.02 -0.08 -0.80 0.03 -0.49 1628.59 201.34 -0.26 0.15 -0.91 0.08 0.00 -0.02 
18 -5.74 -0.32 -0.71 -0.48 -0.08 -0.13 337.58 -191.37 -0.25 0.14 -0.46 0.01 0.00 -0.01 
21 1.90 -0.00 0.09 -0.19 0.01 -0.15 -740.23 34.22 -0.25 0.15 -0.01 -0.08 0.00 0.02 
29 -15.00 -3.16 -2.50 -0.45 -0.09 -0.33 80.37 -1826.41 -0.48 -0.08 -0.94 0.19 -0.17 0.05 
32 -6.01 -0.35 -0.08 -0.40 -0.07 -0.20 -547.03 -514.20 -0.48 0.07 -0.47 0.08 -0.17 0.05 
35 0.08 -0.46 0.36 -0.41 -0.06 -0.10 -735.61 101.85 -0.48 0.23 -0.00 -0.01 -0.15 0.05 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.55 0.02 -0.21 -0.11 0.01 -0.12 373.79 183.30 0.01 -0.00 0.14 0.03 0.07 0.00 
4 -1.31 -0.32 -0.17 0.00 0.03 -0.19 -239.14 428.94 0.01 0.03 -0.09 -0.06 0.07 0.01 
7 -5.10 -2.15 -0.96 0.16 0.08 -0.30 -1137.32 1208.31 0.01 0.05 -0.32 -0.15 0.07 0.01 
15 1.71 -0.01 0.02 -0.18 0.00 -0.11 584.82 -43.60 0.13 -0.08 0.15 0.07 0.00 0.04 
18 -1.47 -0.18 -0.40 -0.47 -0.09 -0.12 -305.08 203.58 0.13 0.08 -0.09 -0.01 0.00 0.06 
21 -4.47 0.01 0.00 -0.79 0.00 -0.42 -1497.29 -150.12 0.13 0.26 -0.32 -0.07 0.00 0.07 
29 1.73 -0.47 0.30 0.19 0.07 -0.01 670.79 333.64 0.25 -0.21 0.15 0.08 0.09 0.06 
32 -1.42 -0.25 -0.53 -0.97 -0.21 0.10 -409.66 606.44 0.25 -0.02 -0.09 0.17 0.08 0.06 
35 -5.29 -0.92 1.10 -2.13 -0.45 0.19 -997.90 1008.20 0.25 0.17 -0.33 0.27 0.09 0.06 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.31 -0.57 -0.36 0.19 0.10 -0.10 -323.35 347.29 0.03 0.01 0.08 -0.04 0.14 0.00 
4 -4.30 -0.88 0.33 -0.64 -0.10 -0.26 -4.69 794.64 0.03 0.04 -0.37 -0.20 0.14 0.01 
7 -12.12 -4.27 -1.87 -1.31 -0.21 -0.48 -504.86 2329.52 0.03 0.07 -0.82 -0.36 0.13 0.01 
15 2.55 -0.01 -0.03 -0.37 0.00 0.05 -143.43 -82.51 0.25 0.07 0.08 -0.01 0.00 0.02 
18 -4.74 -0.41 0.06 -0.90 -0.19 -0.01 -189.10 397.88 0.25 0.20 -0.38 -0.02 0.00 0.07 
21 -11.50 0.02 0.03 -1.53 0.00 -0.18 -561.63 -294.66 0.26 0.38 -0.84 -0.02 0.00 0.07 
29 1.54 -0.90 0.02 -0.14 0.03 0.08 87.22 182.50 0.49 0.01 0.09 0.07 0.16 0.00 
32 -4.65 -0.57 -0.34 -1.27 -0.25 0.30 -485.68 1101.28 0.49 0.05 -0.39 0.25 0.17 0.01 
35 -13.76 -4.79 3.05 -2.58 -0.49 0.56 -609.67 3150.49 0.49 0.09 -0.87 0.46 0.19 0.01 
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CARRO 2 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.96 -0.70 -0.37 0.30 0.10 -0.01 -790.06 399.11 0.03 0.01 -0.01 -0.08 0.14 -0.00 
4 -5.18 -0.95 0.66 -1.30 -0.29 -0.14 821.17 734.19 0.03 0.03 -0.45 -0.21 0.14 0.00 
7 -12.96 -3.92 -1.70 -2.80 -0.59 -0.30 1661.70 2115.36 0.03 0.04 -0.88 -0.34 0.13 0.00 
15 1.90 -0.00 -0.09 -0.19 0.01 0.15 -740.23 -34.22 0.25 0.15 -0.01 -0.08 0.00 -0.02 
18 -5.74 -0.32 0.71 -0.48 -0.08 0.13 337.58 191.37 0.25 0.14 -0.46 0.01 0.00 0.01 
21 -12.96 0.02 0.08 -0.80 0.03 0.49 1628.60 -201.33 0.26 0.15 -0.91 0.08 -0.00 0.02 
29 0.08 -0.46 -0.36 -0.41 -0.06 0.10 -735.61 -101.85 0.48 0.23 -0.00 -0.01 0.15 -0.05 
32 -6.01 -0.35 0.08 -0.40 -0.07 0.20 -547.03 514.20 0.48 0.07 -0.47 0.08 0.17 -0.05 
35 -15.00 -3.16 2.50 -0.45 -0.09 0.33 80.37 1826.42 0.48 -0.08 -0.94 0.19 0.17 -0.05 
 
 
Hastial derecho. 
 
 
 
 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X Tn/m 
Ny Axil Y Tn/m 
Nxy Axil XY Tn/m 
Mx Flector X mTn/m 
My Flector Y mTn/m 
Mxy Flector XY mTn/m 
Qx Cortante X Kp/m 
Qy Cortante Y Kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -4.80 -2.27 0.70 -0.83 -0.13 0.16 32.26 -909.72 0.00 -0.03 -0.45 0.17 -0.01 -0.00 
4 -4.27 -0.82 0.00 -0.87 -0.17 -0.00 325.91 -0.00 0.00 -0.03 -0.45 0.17 0.00 -0.00 
7 -4.80 -2.27 -0.70 -0.83 -0.13 -0.16 32.25 909.72 -0.00 -0.03 -0.45 0.17 0.01 0.00 
15 -3.17 0.00 -0.01 -0.65 0.00 -0.07 165.44 78.15 0.00 -0.15 -0.46 -0.01 0.00 -0.02 
18 -3.44 -0.33 0.00 -0.62 -0.12 0.00 125.82 -0.00 0.00 -0.14 -0.46 -0.01 0.00 -0.00 
21 -3.17 0.00 0.01 -0.65 0.00 0.07 165.44 -78.15 -0.00 -0.15 -0.46 -0.01 0.00 0.02 
29 -2.74 -1.28 -0.60 -0.42 -0.05 -0.13 237.51 -631.25 0.00 -0.03 -0.46 -0.14 0.00 -0.00 
32 -2.18 -0.34 -0.00 -0.44 -0.07 0.00 25.15 0.00 0.00 -0.03 -0.46 -0.13 -0.00 -0.00 
35 -2.74 -1.28 0.60 -0.42 -0.05 0.13 237.51 631.25 -0.00 -0.03 -0.46 -0.14 -0.00 0.00 
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EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.28 0.93 -0.15 -0.91 -0.35 -0.19 2907.16 360.02 0.00 0.02 0.04 -0.10 0.00 0.00 
4 -0.61 0.29 0.00 -0.82 -0.29 0.00 2930.27 0.01 -0.00 0.02 0.04 -0.10 -0.00 -0.00 
7 -0.28 0.93 0.15 -0.91 -0.35 0.19 2907.19 -360.00 -0.00 0.02 0.04 -0.10 -0.00 -0.00 
15 -0.40 -0.00 -0.00 1.05 0.10 0.09 -275.10 69.25 0.00 0.16 0.03 0.01 0.00 0.01 
18 -0.51 0.13 -0.00 0.93 0.28 -0.00 -228.44 -0.00 -0.00 0.16 0.03 0.02 0.00 0.00 
21 -0.40 -0.00 0.00 1.05 0.10 -0.09 -275.11 -69.26 -0.00 0.16 0.03 0.01 0.00 -0.01 
29 -0.27 0.58 0.11 -0.78 -0.28 0.14 -1752.15 305.97 0.00 0.02 0.03 0.08 -0.00 0.00 
32 -0.59 0.16 -0.00 -0.73 -0.25 0.00 -1728.65 0.00 -0.00 0.02 0.03 0.08 -0.00 -0.00 
35 -0.27 0.58 -0.11 -0.78 -0.28 -0.14 -1752.15 -305.96 -0.00 0.02 0.03 0.08 0.00 -0.00 
 
SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 0.04 0.00 0.03 0.01 -0.00 -11.41 22.72 0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
4 -0.01 0.01 -0.00 0.03 0.01 0.00 -16.91 0.00 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.00 0.04 -0.00 0.03 0.01 0.00 -11.41 -22.72 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 
15 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.01 -15.50 -1.35 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -10.56 0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -15.50 1.35 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 
29 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -14.16 3.54 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -11.23 0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -14.16 -3.54 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 
 
CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.59 -0.28 0.10 -0.08 -0.01 0.02 -27.80 -120.65 0.00 -0.00 -0.04 0.02 -0.00 -0.00 
4 -0.52 -0.07 0.00 -0.08 -0.01 -0.00 2.45 -0.00 0.00 -0.00 -0.04 0.02 0.00 -0.00 
7 -0.59 -0.28 -0.10 -0.08 -0.01 -0.02 -27.80 120.65 -0.00 -0.00 -0.04 0.02 0.00 0.00 
15 -0.42 -0.00 0.01 -0.11 0.00 0.01 -13.27 11.58 0.00 -0.02 -0.05 0.00 0.00 -0.00 
18 -0.62 -0.02 0.00 -0.11 -0.02 -0.00 -22.15 0.00 0.00 -0.02 -0.05 0.00 0.00 -0.00 
21 -0.42 -0.00 -0.01 -0.11 0.00 -0.01 -13.27 -11.58 -0.00 -0.02 -0.05 0.00 0.00 0.00 
29 -0.37 -0.27 -0.04 -0.11 -0.01 -0.02 28.05 -74.22 -0.00 -0.01 -0.05 -0.03 0.00 -0.00 
32 -0.63 -0.10 -0.00 -0.15 -0.03 0.00 -72.31 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.03 -0.00 0.00 
35 -0.37 -0.27 0.04 -0.11 -0.01 0.02 28.05 74.22 0.00 -0.01 -0.05 -0.03 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -7.66 -1.98 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -10.04 -0.19 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.01 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -7.95 1.53 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
15 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -13.21 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -9.11 -0.03 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
21 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -13.52 0.07 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -8.34 1.49 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -9.96 0.06 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -8.59 -1.55 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.00 -10.20 -2.71 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 -13.55 -0.40 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.01 -0.00 -0.00 0.02 0.00 0.00 -10.80 1.75 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
15 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -17.67 -0.07 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -12.31 -0.06 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
21 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -18.32 0.13 0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -11.06 2.23 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -13.51 0.13 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -11.59 -2.35 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 4 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -5.31 -1.72 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -7.47 -0.56 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -6.16 0.37 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -9.44 -0.04 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -6.78 -0.09 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
21 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -10.35 0.13 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -5.89 1.34 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -7.45 0.18 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -6.63 -1.51 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 5 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -2.83 -1.11 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -4.19 -0.51 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
7 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 -3.59 -0.09 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
15 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -5.13 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -3.80 -0.08 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
21 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -5.95 0.10 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
29 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -3.19 0.78 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -4.18 0.16 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -3.85 -0.94 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 6 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 0.01 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 21.38 4.56 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.00 26.09 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 10.24 -3.33 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 12.84 0.93 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 
18 -0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 13.54 0.18 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 14.66 -1.37 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 0.00 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 1.06 1.21 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -23.24 0.14 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.00 3.25 -0.93 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 7 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 0.02 -0.00 -0.03 -0.01 -0.00 44.16 7.70 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 35.58 -0.18 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 0.01 0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 20.80 -5.12 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 0.01 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.01 16.24 0.50 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 15.47 0.37 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 
21 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 20.07 -1.42 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -8.83 2.80 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -19.94 0.29 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.00 -4.22 -2.22 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 8 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.02 -0.00 -0.02 -0.01 -0.00 49.83 7.38 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.00 -0.00 25.19 -0.25 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.00 17.04 -3.75 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 4.46 -0.54 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 7.05 0.52 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 9.84 -0.75 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.64 2.26 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -7.99 0.41 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -4.17 -1.44 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 9 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 41.35 5.78 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 16.01 -0.23 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.00 11.96 -2.53 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
15 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 -0.82 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 0.46 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
21 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 -0.34 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
29 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -8.58 1.54 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.59 0.36 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.78 -0.81 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.96 -0.70 -0.37 0.30 0.10 -0.01 -790.06 399.11 -0.03 -0.01 -0.01 0.08 -0.14 -0.00 
4 -5.18 -0.95 0.66 -1.30 -0.29 -0.14 821.17 734.19 -0.03 -0.03 -0.45 0.21 -0.14 0.00 
7 -12.96 -3.92 -1.70 -2.80 -0.59 -0.30 1661.70 2115.37 -0.03 -0.04 -0.88 0.34 -0.13 0.00 
15 1.90 -0.00 -0.09 -0.19 0.01 0.15 -740.23 -34.22 -0.25 -0.15 -0.01 0.08 0.00 -0.02 
18 -5.74 -0.32 0.71 -0.48 -0.08 0.13 337.58 191.37 -0.25 -0.14 -0.46 -0.01 0.00 0.01 
21 -12.96 0.02 0.08 -0.80 0.03 0.49 1628.60 -201.33 -0.26 -0.15 -0.91 -0.08 -0.00 0.02 
29 0.08 -0.46 -0.36 -0.41 -0.06 0.10 -735.61 -101.85 -0.48 -0.23 -0.00 0.01 -0.15 -0.05 
32 -6.01 -0.35 0.08 -0.40 -0.07 0.20 -547.03 514.20 -0.48 -0.07 -0.47 -0.08 -0.17 -0.05 
35 -15.00 -3.16 2.50 -0.45 -0.09 0.33 80.37 1826.42 -0.48 0.08 -0.94 -0.19 -0.17 -0.05 
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CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.31 -0.57 -0.36 0.19 0.10 -0.10 -323.35 347.28 -0.03 -0.01 0.08 0.04 -0.14 0.00 
4 -4.30 -0.88 0.33 -0.64 -0.10 -0.26 -4.69 794.64 -0.03 -0.04 -0.37 0.20 -0.14 0.01 
7 -12.12 -4.27 -1.87 -1.31 -0.21 -0.48 -504.85 2329.52 -0.03 -0.07 -0.82 0.36 -0.13 0.01 
15 2.55 -0.01 -0.03 -0.37 0.00 0.05 -143.43 -82.51 -0.25 -0.07 0.08 0.01 0.00 0.02 
18 -4.74 -0.41 0.06 -0.90 -0.19 -0.01 -189.10 397.88 -0.25 -0.20 -0.38 0.02 0.00 0.07 
21 -11.50 0.02 0.03 -1.53 0.00 -0.18 -561.63 -294.66 -0.26 -0.38 -0.84 0.02 -0.00 0.07 
29 1.54 -0.90 0.02 -0.14 0.03 0.08 87.22 182.50 -0.49 -0.01 0.09 -0.07 -0.16 0.00 
32 -4.65 -0.57 -0.34 -1.27 -0.25 0.30 -485.68 1101.28 -0.49 -0.05 -0.39 -0.25 -0.17 0.01 
35 -13.76 -4.79 3.05 -2.58 -0.49 0.56 -609.67 3150.49 -0.49 -0.09 -0.87 -0.46 -0.19 0.01 
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.55 0.02 -0.21 -0.11 0.01 -0.12 373.79 183.30 -0.01 0.00 0.14 -0.03 -0.07 0.00 
4 -1.31 -0.32 -0.17 0.00 0.03 -0.19 -239.14 428.94 -0.01 -0.03 -0.09 0.06 -0.07 0.01 
7 -5.10 -2.15 -0.96 0.16 0.08 -0.30 -1137.32 1208.31 -0.01 -0.05 -0.32 0.15 -0.07 0.01 
15 1.71 -0.01 0.02 -0.18 0.00 -0.11 584.82 -43.60 -0.13 0.08 0.15 -0.07 0.00 0.04 
18 -1.47 -0.18 -0.40 -0.47 -0.09 -0.12 -305.08 203.58 -0.13 -0.08 -0.09 0.01 0.00 0.06 
21 -4.47 0.01 0.00 -0.79 0.00 -0.42 -1497.29 -150.12 -0.13 -0.26 -0.32 0.07 -0.00 0.07 
29 1.73 -0.47 0.30 0.19 0.07 -0.01 670.79 333.64 -0.25 0.21 0.15 -0.08 -0.09 0.06 
32 -1.42 -0.25 -0.53 -0.97 -0.21 0.10 -409.66 606.44 -0.25 0.02 -0.09 -0.17 -0.08 0.06 
35 -5.29 -0.92 1.10 -2.13 -0.45 0.19 -997.90 1008.20 -0.25 -0.17 -0.33 -0.27 -0.09 0.06 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -12.96 -3.92 1.70 -2.80 -0.59 0.30 1661.69 -2115.36 0.03 -0.04 -0.88 0.34 0.13 -0.00 
4 -5.18 -0.95 -0.66 -1.30 -0.29 0.14 821.16 -734.19 0.03 -0.03 -0.45 0.21 0.14 -0.00 
7 1.96 -0.70 0.37 0.30 0.10 0.01 -790.07 -399.12 0.03 -0.01 -0.01 0.08 0.14 0.00 
15 -12.96 0.02 -0.08 -0.80 0.03 -0.49 1628.59 201.34 0.26 -0.15 -0.91 -0.08 0.00 -0.02 
18 -5.74 -0.32 -0.71 -0.48 -0.08 -0.13 337.58 -191.37 0.25 -0.14 -0.46 -0.01 0.00 -0.01 
21 1.90 -0.00 0.09 -0.19 0.01 -0.15 -740.23 34.22 0.25 -0.15 -0.01 0.08 0.00 0.02 
29 -15.00 -3.16 -2.50 -0.45 -0.09 -0.33 80.37 -1826.42 0.48 0.08 -0.94 -0.19 0.17 0.05 
32 -6.01 -0.35 -0.08 -0.40 -0.07 -0.20 -547.03 -514.20 0.48 -0.07 -0.47 -0.08 0.17 0.05 
35 0.08 -0.46 0.36 -0.41 -0.06 -0.10 -735.61 101.85 0.48 -0.23 -0.00 0.01 0.15 0.05 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -12.12 -4.27 1.87 -1.31 -0.21 0.48 -504.84 -2329.53 0.03 -0.07 -0.82 0.36 0.13 -0.01 
4 -4.30 -0.88 -0.33 -0.64 -0.10 0.26 -4.69 -794.64 0.03 -0.04 -0.37 0.20 0.14 -0.01 
7 2.31 -0.57 0.36 0.19 0.10 0.10 -323.36 -347.29 0.03 -0.01 0.08 0.04 0.14 -0.00 
15 -11.50 0.02 -0.03 -1.53 0.00 0.18 -561.63 294.66 0.26 -0.38 -0.84 0.02 0.00 -0.07 
18 -4.74 -0.41 -0.06 -0.90 -0.19 0.01 -189.10 -397.88 0.25 -0.20 -0.38 0.02 0.00 -0.07 
21 2.55 -0.01 0.03 -0.37 0.00 -0.05 -143.43 82.51 0.25 -0.07 0.08 0.01 0.00 -0.02 
29 -13.76 -4.79 -3.05 -2.58 -0.49 -0.56 -609.68 -3150.49 0.49 -0.09 -0.87 -0.46 0.19 -0.01 
32 -4.65 -0.57 0.34 -1.27 -0.25 -0.30 -485.68 -1101.27 0.49 -0.05 -0.39 -0.25 0.17 -0.01 
35 1.54 -0.90 -0.02 -0.14 0.03 -0.08 87.22 -182.50 0.49 -0.01 0.09 -0.07 0.16 -0.00 
 
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Anexo 12: Marco de hormigón 
Javier Rodríguez   20 
 
CARRO 2 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -5.10 -2.15 0.96 0.16 0.08 0.30 -1137.30 -1208.32 0.01 -0.05 -0.32 0.15 0.07 -0.01 
4 -1.31 -0.32 0.17 0.00 0.03 0.19 -239.14 -428.94 0.01 -0.03 -0.09 0.06 0.07 -0.01 
7 1.55 0.02 0.21 -0.11 0.01 0.12 373.80 -183.30 0.01 0.00 0.14 -0.03 0.07 -0.00 
15 -4.47 0.01 -0.00 -0.79 0.00 0.42 -1497.28 150.11 0.13 -0.26 -0.32 0.07 0.00 -0.07 
18 -1.47 -0.18 0.40 -0.47 -0.09 0.12 -305.08 -203.58 0.13 -0.08 -0.09 0.01 0.00 -0.06 
21 1.71 -0.01 -0.02 -0.18 0.00 0.11 584.82 43.60 0.13 0.08 0.15 -0.07 0.00 -0.04 
29 -5.29 -0.92 -1.10 -2.13 -0.45 -0.19 -997.90 -1008.20 0.25 -0.17 -0.33 -0.27 0.09 -0.06 
32 -1.42 -0.25 0.53 -0.97 -0.21 -0.10 -409.66 -606.44 0.25 0.02 -0.09 -0.17 0.08 -0.06 
35 1.73 -0.47 -0.30 0.19 0.07 0.01 670.79 -333.64 0.25 0.21 0.15 -0.08 0.09 -0.06 
 
 
Losa superior. 
 
 
 
 
 
 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X Tn/m 
Ny Axil Y Tn/m 
Nxy Axil XY Tn/m 
Mx Flector X mTn/m 
My Flector Y mTn/m 
Mxy Flector XY mTn/m 
Qx Cortante X Kp/m 
Qy Cortante Y Kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.25 0.16 0.33 0.26 0.44 -0.27 -434.19 2302.33 0.00 -0.00 -0.48 0.14 0.00 0.00 
4 0.38 -0.08 -0.00 0.19 0.34 -0.00 -0.01 1968.96 0.00 -0.00 -0.48 0.13 -0.00 -0.00 
7 1.25 0.16 -0.33 0.26 0.44 0.27 434.17 2302.36 -0.00 -0.00 -0.48 0.14 -0.00 -0.00 
29 -0.00 -0.09 0.00 -0.06 -1.80 0.00 60.24 0.00 0.00 -0.00 -0.69 0.00 0.02 0.00 
32 0.12 0.22 0.00 -0.36 -1.58 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.67 -0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 -0.09 -0.00 -0.06 -1.80 -0.00 -60.24 -0.00 -0.00 0.00 -0.69 0.00 -0.02 -0.00 
57 1.25 0.16 -0.33 0.26 0.44 0.27 -434.18 -2302.37 0.00 0.00 -0.48 -0.14 0.00 -0.00 
60 0.38 -0.08 -0.00 0.19 0.34 0.00 -0.00 -1968.97 0.00 0.00 -0.48 -0.13 -0.00 -0.00 
63 1.25 0.16 0.33 0.26 0.44 -0.27 434.18 -2302.37 -0.00 0.00 -0.48 -0.14 -0.00 0.00 
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EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.34 -1.75 -0.44 0.16 0.90 0.15 338.83 277.66 -0.00 -0.00 0.05 -0.08 -0.00 -0.00 
4 -0.24 -1.53 0.00 0.19 0.91 -0.00 0.00 551.03 0.00 -0.00 0.05 -0.08 0.00 -0.00 
7 -1.34 -1.75 0.44 0.16 0.90 -0.15 -338.83 277.66 0.00 -0.00 0.05 -0.08 0.00 0.00 
29 0.00 -1.55 -0.00 -0.01 0.45 0.00 -32.25 0.00 0.00 -0.00 0.12 -0.00 -0.01 0.00 
32 -0.07 -1.72 0.00 0.07 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.11 -0.00 0.00 0.00 
35 0.00 -1.55 -0.00 -0.01 0.45 -0.00 32.25 -0.00 -0.00 0.00 0.12 0.00 0.01 0.00 
57 -1.34 -1.75 0.44 0.16 0.90 -0.15 338.83 -277.66 -0.00 0.00 0.05 0.08 -0.00 0.00 
60 -0.24 -1.53 0.00 0.19 0.91 0.00 -0.00 -551.03 -0.00 0.00 0.05 0.08 -0.00 -0.00 
63 -1.34 -1.75 -0.44 0.16 0.90 0.15 -338.84 -277.66 0.00 0.00 0.05 0.08 0.00 -0.00 
 
SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 3.14 -1.70 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 
4 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 1.12 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -3.14 -1.70 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
29 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.01 -0.00 -0.42 -0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.42 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 
57 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 3.14 1.70 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
60 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -1.12 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
63 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -3.14 1.70 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 
 
CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.23 0.01 0.03 0.06 0.11 -0.02 -87.12 337.48 0.00 0.00 -0.05 0.03 0.00 0.00 
4 -0.04 -0.09 -0.00 0.05 0.13 -0.00 -0.00 555.64 0.00 -0.00 -0.05 0.03 -0.00 0.00 
7 0.23 0.01 -0.03 0.06 0.11 0.02 87.12 337.48 -0.00 0.00 -0.05 0.03 -0.00 -0.00 
29 -0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.35 0.00 1.86 -0.00 0.00 -0.00 -0.09 0.00 -0.00 0.00 
32 0.01 -0.05 0.00 -0.12 -0.37 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 -0.35 -0.00 -1.86 -0.00 -0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 -0.00 
57 0.23 0.01 -0.03 0.06 0.11 0.02 -87.12 -337.48 0.00 -0.00 -0.05 -0.03 0.00 -0.00 
60 -0.04 -0.09 -0.00 0.05 0.13 0.00 -0.00 -555.64 0.00 0.00 -0.05 -0.03 -0.00 0.00 
63 0.23 0.01 0.03 0.06 0.11 -0.02 87.12 -337.48 -0.00 -0.00 -0.05 -0.03 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 1.39 -6.30 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.13 1.50 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 -1.81 -5.94 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
29 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.11 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -3.71 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.05 -7.93 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
57 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.35 -2.67 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
60 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.17 -4.96 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
63 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.34 -2.49 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 3.50 -6.45 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.28 -2.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -4.39 -5.70 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
29 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.13 -9.53 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00 
32 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 -5.41 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.24 -9.15 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
57 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.36 -2.59 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
60 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.35 -6.69 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
63 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.00 -0.33 -2.20 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 4 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 2.45 -2.68 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.39 -1.82 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3.70 -1.62 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
29 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -4.40 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 -2.77 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.24 -3.87 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
57 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.23 -0.83 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
60 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.49 -3.37 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
63 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.18 -0.28 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 5 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 1.54 -1.15 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.35 -1.30 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -2.65 -0.20 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
29 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 -2.18 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
32 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16 -1.49 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.18 -1.70 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
57 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.14 -0.29 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
60 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 -1.79 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
63 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.21 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 6 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 2.49 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.17 4.96 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.35 2.67 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
29 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.05 7.93 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 3.71 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 8.11 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
57 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.00 1.81 5.94 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
60 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.13 -1.50 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
63 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -1.39 6.30 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 7 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.33 2.20 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.35 6.69 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.36 2.59 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
29 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.24 9.15 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 5.41 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.13 9.53 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 
57 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 4.39 5.70 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
60 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.28 2.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
63 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -3.50 6.45 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 8 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.18 0.28 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.49 3.37 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.23 0.83 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
29 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.24 3.87 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 2.77 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 4.40 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
57 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 3.70 1.62 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
60 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.39 1.82 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
63 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -2.45 2.68 0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 9 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.21 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
4 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.44 1.79 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
7 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.14 0.29 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
29 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.18 1.70 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
32 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 1.49 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
35 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2.18 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
57 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 2.65 0.20 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
60 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.35 1.30 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
63 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -1.54 1.15 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.38 0.40 0.19 0.04 -0.13 0.32 -418.71 -1191.85 -0.27 -0.23 0.14 0.08 -0.09 -0.06 
4 0.06 -0.44 0.38 0.32 1.15 0.53 -670.56 1506.91 -0.27 -0.06 -0.12 0.17 -0.08 -0.06 
7 0.84 -0.70 -0.28 0.66 2.56 0.61 25.50 4631.07 -0.27 0.11 -0.38 0.27 -0.09 -0.06 
29 -0.00 -0.50 0.04 -0.01 -0.55 0.22 -163.23 -1157.42 -0.39 -0.23 0.02 0.04 -0.14 0.00 
32 0.19 -0.26 0.21 -0.83 -1.89 0.52 1701.80 2261.59 -0.39 -0.06 -0.51 0.14 -0.20 0.00 
35 -0.00 -0.98 -0.03 -0.07 -3.41 1.31 -588.98 4420.26 -0.39 0.12 -1.04 0.22 -0.19 -0.00 
57 0.75 -1.12 -0.05 0.16 0.38 -0.10 -248.79 -548.20 -0.50 -0.23 -0.00 0.01 -0.15 -0.05 
60 0.69 -0.68 0.12 0.13 0.09 -0.48 -106.90 -3026.91 -0.51 -0.06 -0.48 -0.08 -0.17 -0.05 
63 2.24 0.07 0.96 0.30 -0.07 -0.96 1775.96 -7972.48 -0.51 0.12 -0.96 -0.19 -0.17 -0.05 
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CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.13 -0.47 0.20 0.16 0.16 0.35 -568.41 -545.19 -0.52 -0.00 0.08 0.07 -0.16 -0.00 
4 0.66 -0.75 0.18 0.45 0.93 1.10 -537.02 5194.73 -0.53 -0.00 -0.43 0.25 -0.17 -0.01 
7 3.86 -0.29 -1.06 1.19 2.68 1.80 1006.28 11933.51 -0.53 -0.00 -0.94 0.46 -0.19 -0.01 
29 -0.00 -0.63 0.00 -0.02 -0.95 0.00 -266.83 -0.00 -0.53 -0.00 -0.01 -0.00 -0.21 0.00 
32 0.28 -0.12 -0.00 -1.02 -3.20 -0.00 3345.71 0.01 -0.53 -0.00 -0.78 -0.00 -0.32 0.00 
35 -0.00 -0.99 -0.00 -0.91 -7.39 -0.00 -168.21 0.00 -0.53 0.00 -1.66 0.00 -0.32 -0.00 
57 1.13 -0.47 -0.20 0.16 0.16 -0.35 -568.41 545.20 -0.52 0.00 0.08 -0.07 -0.16 0.00 
60 0.66 -0.75 -0.18 0.45 0.93 -1.10 -537.02 -5194.78 -0.53 0.00 -0.43 -0.25 -0.17 0.01 
63 3.86 -0.29 1.06 1.19 2.68 -1.80 1006.34 -11933.53 -0.53 0.00 -0.94 -0.46 -0.19 0.01 
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.75 -1.12 0.05 0.16 0.38 0.10 -248.80 548.19 -0.50 0.23 -0.00 -0.01 -0.15 0.05 
4 0.69 -0.68 -0.12 0.13 0.09 0.48 -106.90 3026.89 -0.51 0.06 -0.48 0.08 -0.17 0.05 
7 2.24 0.07 -0.96 0.30 -0.07 0.96 1775.93 7972.48 -0.51 -0.12 -0.96 0.19 -0.17 0.05 
29 -0.00 -0.50 -0.04 -0.01 -0.55 -0.22 -163.23 1157.42 -0.39 0.23 0.02 -0.04 -0.14 0.00 
32 0.19 -0.26 -0.21 -0.83 -1.89 -0.52 1701.79 -2261.58 -0.39 0.06 -0.51 -0.14 -0.20 0.00 
35 -0.00 -0.98 0.03 -0.07 -3.41 -1.31 -588.93 -4420.26 -0.39 -0.12 -1.04 -0.22 -0.19 -0.00 
57 0.38 0.40 -0.19 0.04 -0.13 -0.32 -418.71 1191.87 -0.27 0.23 0.14 -0.08 -0.09 0.06 
60 0.06 -0.44 -0.38 0.32 1.15 -0.53 -670.55 -1506.93 -0.27 0.06 -0.12 -0.17 -0.08 0.06 
63 0.84 -0.70 0.28 0.66 2.56 -0.61 25.53 -4631.08 -0.27 -0.11 -0.38 -0.27 -0.09 0.06 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.84 -0.70 0.28 0.66 2.56 -0.61 -25.54 4631.02 0.27 0.11 -0.38 0.27 0.09 0.06 
4 0.06 -0.44 -0.38 0.32 1.15 -0.53 670.55 1506.91 0.27 -0.06 -0.12 0.17 0.08 0.06 
7 0.38 0.40 -0.19 0.04 -0.13 -0.32 418.72 -1191.87 0.27 -0.23 0.14 0.08 0.09 0.06 
29 -0.00 -0.98 0.03 -0.07 -3.41 -1.31 588.95 4420.23 0.39 0.12 -1.04 0.22 0.19 0.00 
32 0.19 -0.26 -0.21 -0.83 -1.89 -0.52 -1701.80 2261.59 0.39 -0.06 -0.51 0.14 0.20 0.00 
35 -0.00 -0.50 -0.04 -0.01 -0.55 -0.22 163.24 -1157.43 0.39 -0.23 0.02 0.04 0.14 0.00 
57 2.24 0.07 -0.96 0.30 -0.07 0.96 -1775.96 -7972.48 0.51 0.12 -0.96 -0.19 0.17 0.05 
60 0.69 -0.68 -0.12 0.13 0.09 0.48 106.90 -3026.91 0.51 -0.06 -0.48 -0.08 0.17 0.05 
63 0.75 -1.12 0.05 0.16 0.38 0.10 248.79 -548.20 0.50 -0.23 -0.00 0.01 0.15 0.05 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 3.86 -0.29 1.06 1.19 2.68 -1.80 -1006.36 11933.36 0.53 -0.00 -0.94 0.46 0.19 0.01 
4 0.66 -0.75 -0.18 0.45 0.93 -1.10 536.99 5194.74 0.53 -0.00 -0.43 0.25 0.17 0.01 
7 1.13 -0.47 -0.20 0.16 0.16 -0.35 568.41 -545.20 0.52 -0.00 0.08 0.07 0.16 0.00 
29 -0.00 -0.99 0.00 -0.91 -7.39 0.00 168.23 0.03 0.53 -0.00 -1.66 0.00 0.32 0.00 
32 0.28 -0.12 -0.00 -1.02 -3.20 0.00 -3345.70 0.01 0.53 -0.00 -0.78 -0.00 0.32 0.00 
35 -0.00 -0.63 0.00 -0.02 -0.95 -0.00 266.83 -0.00 0.53 0.00 -0.01 0.00 0.21 0.00 
57 3.86 -0.29 -1.06 1.19 2.68 1.80 -1006.34 -11933.53 0.53 0.00 -0.94 -0.46 0.19 -0.01 
60 0.66 -0.75 0.18 0.45 0.93 1.10 537.01 -5194.78 0.53 0.00 -0.43 -0.25 0.17 -0.01 
63 1.13 -0.47 0.20 0.16 0.16 0.35 568.41 545.19 0.52 0.00 0.08 -0.07 0.16 -0.00 
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CARRO 2 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.24 0.07 0.96 0.30 -0.07 -0.96 -1775.97 7972.39 0.51 -0.12 -0.96 0.19 0.17 -0.05 
4 0.69 -0.68 0.12 0.13 0.09 -0.48 106.89 3026.89 0.51 0.06 -0.48 0.08 0.17 -0.05 
7 0.75 -1.12 -0.05 0.16 0.38 -0.10 248.79 548.20 0.50 0.23 -0.00 -0.01 0.15 -0.05 
29 -0.00 -0.98 -0.03 -0.07 -3.41 1.31 588.97 -4420.22 0.39 -0.12 -1.04 -0.22 0.19 0.00 
32 0.19 -0.26 0.21 -0.83 -1.89 0.52 -1701.79 -2261.58 0.39 0.06 -0.51 -0.14 0.20 0.00 
35 -0.00 -0.50 0.04 -0.01 -0.55 0.22 163.23 1157.42 0.39 0.23 0.02 -0.04 0.14 0.00 
57 0.84 -0.70 -0.28 0.66 2.56 0.61 -25.53 -4631.08 0.27 -0.11 -0.38 -0.27 0.09 -0.06 
60 0.06 -0.44 0.38 0.32 1.15 0.53 670.55 -1506.93 0.27 0.06 -0.12 -0.17 0.08 -0.06 
63 0.38 0.40 0.19 0.04 -0.13 0.32 418.71 1191.87 0.27 0.23 0.14 -0.08 0.09 -0.06 
 
Losa inferior. 
 
 
 
 
Abreviatura Significado Unidades 
Nx Axil X Tn/m 
Ny Axil Y Tn/m 
Nxy Axil XY Tn/m 
Mx Flector X mTn/m 
My Flector Y mTn/m 
Mxy Flector XY mTn/m 
Qx Cortante X Kp/m 
Qy Cortante Y Kp/m 
Dx Desplazamiento X mm 
Dy Desplazamiento Y mm 
Dz Desplazamiento Z mm 
Gx Giro X mRad 
Gy Giro Y mRad 
Gz Giro Z mRad 
 
PESO PROPIO 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.51 -0.15 -0.06 -0.40 -0.60 -0.42 -526.54 -3545.96 -0.00 -0.00 -0.43 -0.17 0.01 -0.00 
3 0.00 -0.42 -0.00 0.05 2.08 -0.00 100.61 -0.00 -0.00 0.00 -0.18 -0.00 0.02 0.00 
5 1.51 -0.15 0.06 -0.40 -0.60 0.42 -526.54 3545.99 -0.00 0.00 -0.43 0.17 0.01 0.00 
16 0.65 -0.38 0.00 -0.28 -0.47 0.00 -0.01 -3234.27 0.00 -0.00 -0.43 -0.17 0.00 -0.00 
18 0.15 -0.04 -0.00 0.50 2.04 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 
20 0.65 -0.38 -0.00 -0.28 -0.47 0.00 -0.01 3234.28 -0.00 0.00 -0.43 0.17 0.00 -0.00 
31 1.51 -0.15 0.06 -0.40 -0.60 0.42 526.52 -3545.99 0.00 -0.00 -0.43 -0.17 -0.01 0.00 
33 0.00 -0.42 -0.00 0.05 2.08 0.00 -100.61 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.00 -0.02 -0.00 
35 1.51 -0.15 -0.06 -0.40 -0.60 -0.42 526.52 3545.99 0.00 0.00 -0.43 0.17 -0.01 -0.00 
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EMPUJE DE TIERRAS 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -1.71 -2.90 0.34 -0.24 -1.20 0.17 348.07 -393.34 -0.00 -0.00 0.02 0.10 -0.00 0.00 
3 -0.00 -2.65 -0.00 0.04 -0.38 0.00 -90.69 -0.00 -0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.01 0.00 
5 -1.71 -2.90 -0.34 -0.24 -1.20 -0.17 348.07 393.35 -0.00 0.00 0.02 -0.10 -0.00 -0.00 
16 -0.44 -2.76 -0.00 -0.27 -1.22 0.00 -0.00 -717.92 0.00 -0.01 0.02 0.10 -0.00 -0.00 
18 -0.12 -2.89 -0.00 -0.03 -0.39 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 -0.00 0.00 
20 -0.44 -2.76 -0.00 -0.27 -1.22 0.00 -0.00 717.92 -0.00 0.01 0.02 -0.10 -0.00 -0.00 
31 -1.71 -2.90 -0.34 -0.24 -1.20 -0.17 -348.07 -393.34 0.00 -0.00 0.02 0.10 0.00 -0.00 
33 -0.00 -2.65 -0.00 0.04 -0.38 0.00 90.69 0.00 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 0.01 -0.00 
35 -1.71 -2.90 0.34 -0.24 -1.20 0.17 -348.07 393.34 0.00 0.00 0.02 -0.10 0.00 0.00 
 
SOBRECARGA INFERIOR 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.03 0.01 -0.00 0.01 0.02 0.01 2.63 95.22 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.05 0.00 -2.21 0.00 0.00 -0.00 -0.04 0.00 -0.00 0.00 
5 -0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 -0.01 2.63 -95.22 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 -0.00 
16 -0.01 0.02 -0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 88.41 -0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 
18 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.00 
20 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 -0.00 0.00 -88.41 0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -0.00 0.00 
31 -0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 -0.01 -2.63 95.22 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 
33 -0.00 0.01 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 2.21 -0.00 -0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 
35 -0.03 0.01 -0.00 0.01 0.02 0.01 -2.63 -95.22 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.21 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -72.66 -435.33 -0.00 -0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.00 
3 0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.27 -0.00 14.17 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 
5 0.21 0.01 0.02 -0.04 -0.05 0.06 -72.66 435.34 -0.00 0.00 -0.04 0.02 0.00 0.00 
16 0.12 -0.01 0.00 -0.03 -0.03 0.00 -0.00 -386.02 0.00 -0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.00 
18 0.02 0.05 -0.00 0.06 0.26 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 
20 0.12 -0.01 -0.00 -0.03 -0.03 0.00 -0.00 386.03 0.00 0.00 -0.04 0.02 0.00 -0.00 
31 0.21 0.01 0.02 -0.04 -0.05 0.06 72.66 -435.34 0.00 -0.00 -0.04 -0.02 -0.00 0.00 
33 0.00 -0.05 -0.00 0.01 0.27 0.00 -14.17 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 
35 0.21 0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 72.66 435.34 0.00 0.00 -0.04 0.02 -0.00 -0.00 
 
CARGA EN BANDA 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.02 0.00 1.22 1.04 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.30 -16.95 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
5 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.28 0.05 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
16 -0.00 -0.02 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 -0.09 -5.75 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.08 -11.28 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
20 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.01 -1.70 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
31 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 0.03 3.17 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.11 -15.64 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.22 1.42 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.03 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 0.00 3.86 -1.59 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.65 -24.83 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
5 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.02 0.00 0.39 -1.04 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
16 -0.01 -0.03 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.19 -6.37 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.16 -15.43 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
20 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.00 0.01 -2.42 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
31 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 -1.24 2.87 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 0.24 -22.10 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.25 1.82 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 4 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.03 -0.05 0.00 -0.01 -0.03 0.00 5.41 -5.03 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.73 -16.71 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
5 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.30 -2.53 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
16 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.26 -3.34 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.22 -9.12 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
20 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.02 -1.60 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
31 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -1.73 1.24 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.16 -12.86 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.11 1.48 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 5 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 -0.02 -0.04 0.00 -0.00 -0.02 0.00 4.74 -5.07 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.59 -10.86 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
5 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.20 -2.41 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
16 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.24 -1.50 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
18 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.20 -5.33 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 
20 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.01 -0.99 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
31 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 -1.45 0.54 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
33 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.08 -7.41 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
35 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.03 1.19 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 6 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 0.22 -1.42 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.11 15.64 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
5 -0.01 -0.01 0.00 -0.00 -0.02 -0.00 -0.03 -3.17 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
16 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 1.70 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
18 0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.08 11.28 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
20 -0.00 -0.02 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.09 5.75 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
31 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.28 -0.05 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
33 -0.00 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.30 16.95 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
35 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -1.22 -1.04 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
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CARGA EN BANDA 7 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.00 0.25 -1.82 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.24 22.10 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
5 -0.02 -0.02 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 1.24 -2.87 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
16 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.00 -0.01 2.42 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
18 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.16 15.43 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
20 -0.01 -0.03 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.19 6.37 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
31 0.01 0.01 -0.00 0.00 0.02 0.00 -0.39 1.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
33 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.65 24.83 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
35 -0.03 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -3.86 1.59 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 8 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.11 -1.48 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.16 12.86 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
5 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.02 -0.00 1.73 -1.24 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
16 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.02 1.60 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
18 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.22 9.12 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
20 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 0.26 3.34 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
31 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.30 2.53 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
33 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.01 0.73 16.71 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
35 -0.03 -0.05 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -5.41 5.03 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
 
CARGA EN BANDA 9 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 0.03 -1.19 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
3 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.08 7.41 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
5 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00 1.45 -0.54 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
16 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.99 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
18 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.20 5.33 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 
20 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.24 1.50 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 
31 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.20 2.41 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 
33 -0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.59 10.86 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 
35 -0.02 -0.04 0.00 -0.00 -0.02 0.00 -4.74 5.07 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
 
CARRO 1 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 1.44 1.21 -0.33 -0.17 0.44 -0.70 -507.44 -3462.90 0.00 0.02 -0.29 -0.15 -0.07 -0.01 
3 0.01 -0.52 -0.02 0.14 2.92 0.16 405.01 952.20 -0.00 0.02 -0.21 0.13 -0.04 0.00 
5 2.20 -1.46 -0.06 -0.96 -2.33 1.19 -704.91 9225.09 -0.01 0.03 -0.83 0.34 -0.13 0.00 
16 0.33 0.18 -0.23 -0.04 0.22 -0.34 12.35 -1097.75 0.00 0.01 -0.08 -0.06 -0.07 -0.01 
18 0.11 -0.08 -0.35 0.38 1.55 0.22 -744.22 -238.56 0.00 0.01 -0.07 0.08 -0.03 0.00 
20 0.60 -0.84 -0.37 -0.38 -0.93 0.65 738.18 3817.38 -0.00 0.02 -0.42 0.21 -0.14 0.00 
31 0.27 -0.59 -0.18 -0.03 -0.14 -0.20 -38.21 611.32 0.01 0.01 0.14 0.03 -0.07 -0.00 
33 0.00 -0.12 -0.03 -0.05 0.25 0.31 251.07 -1363.23 0.00 0.01 0.09 0.03 -0.07 -0.00 
35 0.49 0.39 -0.10 -0.04 0.25 0.41 444.52 -1328.76 -0.00 0.01 -0.00 0.08 -0.14 -0.00 
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CARRO 1 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.75 0.70 -0.33 -0.66 -0.80 -1.34 -924.49 -8382.07 -0.00 0.00 -0.77 -0.36 -0.13 -0.01 
3 0.01 0.04 -0.00 0.17 4.07 -0.00 583.05 -0.01 -0.00 -0.00 -0.26 -0.00 -0.05 0.00 
5 2.75 0.70 0.33 -0.66 -0.80 1.34 -924.48 8382.14 -0.00 -0.00 -0.77 0.36 -0.13 0.01 
16 0.70 -0.08 0.10 -0.23 -0.22 -0.70 471.88 -3203.15 0.00 -0.00 -0.34 -0.20 -0.14 -0.01 
18 0.18 0.28 -0.00 0.52 2.20 -0.00 -1006.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.08 0.00 -0.04 0.00 
20 0.70 -0.08 -0.10 -0.23 -0.22 0.70 471.89 3203.16 0.00 0.00 -0.34 0.20 -0.14 0.01 
31 0.68 -0.14 -0.05 -0.04 0.14 -0.41 290.38 1236.22 0.00 -0.00 0.08 -0.04 -0.14 -0.00 
33 0.00 -0.22 -0.00 -0.08 0.43 0.00 336.43 0.00 0.00 -0.00 0.12 -0.00 -0.10 -0.00 
35 0.68 -0.14 0.05 -0.04 0.14 0.41 290.38 -1236.22 0.00 0.00 0.08 0.04 -0.14 0.00 
 
CARRO 1 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 2.20 -1.46 0.06 -0.96 -2.33 -1.19 -704.92 -9225.01 -0.01 -0.03 -0.83 -0.34 -0.13 -0.00 
3 0.01 -0.52 0.02 0.14 2.92 -0.16 405.00 -952.22 -0.00 -0.02 -0.21 -0.13 -0.04 0.00 
5 1.44 1.21 0.33 -0.17 0.44 0.70 -507.44 3462.93 0.00 -0.02 -0.29 0.15 -0.07 0.01 
16 0.60 -0.84 0.37 -0.38 -0.93 -0.65 738.18 -3817.37 -0.00 -0.02 -0.42 -0.21 -0.14 -0.00 
18 0.11 -0.08 0.35 0.38 1.55 -0.22 -744.22 238.56 0.00 -0.01 -0.07 -0.08 -0.03 0.00 
20 0.33 0.18 0.23 -0.04 0.22 0.34 12.35 1097.75 0.00 -0.01 -0.08 0.06 -0.07 0.01 
31 0.49 0.39 0.10 -0.04 0.25 -0.41 444.52 1328.76 -0.00 -0.01 -0.00 -0.08 -0.14 0.00 
33 0.00 -0.12 0.03 -0.05 0.25 -0.31 251.07 1363.23 0.00 -0.01 0.09 -0.03 -0.07 0.00 
35 0.27 -0.59 0.18 -0.03 -0.14 0.20 -38.21 -611.32 0.01 -0.01 0.14 -0.03 -0.07 0.00 
 
CARRO 2 POSICIÓN 1 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.27 -0.59 0.18 -0.03 -0.14 0.20 38.21 611.32 -0.01 0.01 0.14 0.03 0.07 0.00 
3 0.00 -0.12 0.03 -0.05 0.25 -0.31 -251.08 -1363.22 -0.00 0.01 0.09 0.03 0.07 0.00 
5 0.49 0.39 0.10 -0.04 0.25 -0.41 -444.51 -1328.76 0.00 0.01 -0.00 0.08 0.14 0.00 
16 0.33 0.18 0.23 -0.04 0.22 0.34 -12.35 -1097.74 -0.00 0.01 -0.08 -0.06 0.07 0.01 
18 0.11 -0.08 0.35 0.38 1.55 -0.22 744.22 -238.56 -0.00 0.01 -0.07 0.08 0.03 0.00 
20 0.60 -0.84 0.37 -0.38 -0.93 -0.65 -738.20 3817.38 0.00 0.02 -0.42 0.21 0.14 -0.00 
31 1.44 1.21 0.33 -0.17 0.44 0.70 507.42 -3462.93 -0.00 0.02 -0.29 -0.15 0.07 0.01 
33 0.01 -0.52 0.02 0.14 2.92 -0.16 -405.00 952.22 0.00 0.02 -0.21 0.13 0.04 -0.00 
35 2.20 -1.46 0.06 -0.96 -2.33 -1.19 704.87 9225.08 0.01 0.03 -0.83 0.34 0.13 -0.00 
 
CARRO 2 POSICIÓN 2 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.68 -0.14 0.05 -0.04 0.14 0.41 -290.37 1236.21 -0.00 -0.00 0.08 -0.04 0.14 0.00 
3 0.00 -0.22 -0.00 -0.08 0.43 -0.00 -336.43 0.00 -0.00 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00 
5 0.68 -0.14 -0.05 -0.04 0.14 -0.41 -290.37 -1236.22 -0.00 0.00 0.08 0.04 0.14 -0.00 
16 0.70 -0.08 -0.10 -0.23 -0.22 0.70 -471.90 -3203.15 -0.00 -0.00 -0.34 -0.20 0.14 0.01 
18 0.18 0.28 -0.00 0.52 2.20 -0.00 1006.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.08 -0.00 0.04 0.00 
20 0.70 -0.08 0.10 -0.23 -0.22 -0.70 -471.90 3203.16 -0.00 0.00 -0.34 0.20 0.14 -0.01 
31 2.75 0.70 0.33 -0.66 -0.80 1.34 924.44 -8382.14 0.00 0.00 -0.77 -0.36 0.13 0.01 
33 0.01 0.04 0.00 0.17 4.07 0.00 -583.04 0.00 0.00 0.00 -0.26 -0.00 0.05 -0.00 
35 2.75 0.70 -0.33 -0.66 -0.80 -1.34 924.44 8382.13 0.00 -0.00 -0.77 0.36 0.13 -0.01 
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CARRO 2 POSICIÓN 3 
 Esfuerzos Desplazamientos 
Nudo Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy Dx Dy Dz Gx Gy Gz 
1 0.49 0.39 -0.10 -0.04 0.25 0.41 -444.51 1328.75 0.00 -0.01 -0.00 -0.08 0.14 -0.00 
3 0.00 -0.12 -0.03 -0.05 0.25 0.31 -251.07 1363.23 -0.00 -0.01 0.09 -0.03 0.07 0.00 
5 0.27 -0.59 -0.18 -0.03 -0.14 -0.20 38.21 -611.32 -0.01 -0.01 0.14 -0.03 0.07 -0.00 
16 0.60 -0.84 -0.37 -0.38 -0.93 0.65 -738.20 -3817.36 0.00 -0.02 -0.42 -0.21 0.14 0.00 
18 0.11 -0.08 -0.35 0.38 1.55 0.22 744.22 238.56 -0.00 -0.01 -0.07 -0.08 0.03 0.00 
20 0.33 0.18 -0.23 -0.04 0.22 -0.34 -12.35 1097.75 -0.00 -0.01 -0.08 0.06 0.07 -0.01 
31 2.20 -1.46 -0.06 -0.96 -2.33 1.19 704.87 -9225.09 0.01 -0.03 -0.83 -0.34 0.13 0.00 
33 0.01 -0.52 -0.02 0.14 2.92 0.16 -405.00 -952.21 0.00 -0.02 -0.21 -0.13 0.04 -0.00 
35 1.44 1.21 -0.33 -0.17 0.44 -0.70 507.42 3462.93 -0.00 -0.02 -0.29 0.15 0.07 -0.01 
 
7.- COMBINACIONES 
 
HIPÓTESIS 
 1 - Peso propio 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga inferior 
 4 - Carga en banda 1 
 5 - Carga en banda 2 
 6 - Carga en banda 3 
 7 - Carga en banda 4 
 8 - Carga en banda 5 
 9 - Carga en banda 6 
10 - Carga en banda 7 
11 - Carga en banda 8 
12 - Carga en banda 9 
13 - Carro 1 posición 1 
14 - Carro 1 posición 2 
15 - Carro 1 posición 3 
16 - Carro 2 posición 1 
17 - Carro 2 posición 2 
18 - Carro 2 posición 3 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1.00 1.00                 
2 1.35 1.00                 
3 1.00 1.50                 
4 1.35 1.50                 
5 1.00 1.00 1.50                
6 1.35 1.00 1.50                
7 1.00 1.50 1.50                
8 1.35 1.50 1.50                
9 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
10 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
11 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
12 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
13 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
14 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
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15 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
16 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50       
17 1.00 1.00           1.50      
18 1.35 1.00           1.50      
19 1.00 1.50           1.50      
20 1.35 1.50           1.50      
21 1.00 1.00 1.50          1.50      
22 1.35 1.00 1.50          1.50      
23 1.00 1.50 1.50          1.50      
24 1.35 1.50 1.50          1.50      
25 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
26 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
27 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
28 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
29 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
30 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
31 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
32 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      
33 1.00 1.00            1.50     
34 1.35 1.00            1.50     
35 1.00 1.50            1.50     
36 1.35 1.50            1.50     
37 1.00 1.00 1.50           1.50     
38 1.35 1.00 1.50           1.50     
39 1.00 1.50 1.50           1.50     
40 1.35 1.50 1.50           1.50     
41 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
42 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
43 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
44 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
45 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
46 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
47 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
48 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50  1.50     
49 1.00 1.00             1.50    
50 1.35 1.00             1.50    
51 1.00 1.50             1.50    
52 1.35 1.50             1.50    
53 1.00 1.00 1.50            1.50    
54 1.35 1.00 1.50            1.50    
55 1.00 1.50 1.50            1.50    
56 1.35 1.50 1.50            1.50    
57 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
58 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
59 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
60 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
61 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
62 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
63 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
64 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50   1.50    
65 1.00 1.00              1.50   
66 1.35 1.00              1.50   
67 1.00 1.50              1.50   
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68 1.35 1.50              1.50   
69 1.00 1.00 1.50             1.50   
70 1.35 1.00 1.50             1.50   
71 1.00 1.50 1.50             1.50   
72 1.35 1.50 1.50             1.50   
73 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
74 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
75 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
76 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
77 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
78 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
79 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
80 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50    1.50   
81 1.00 1.00               1.50  
82 1.35 1.00               1.50  
83 1.00 1.50               1.50  
84 1.35 1.50               1.50  
85 1.00 1.00 1.50              1.50  
86 1.35 1.00 1.50              1.50  
87 1.00 1.50 1.50              1.50  
88 1.35 1.50 1.50              1.50  
89 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
90 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
91 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
92 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
93 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
94 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
95 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
96 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50     1.50  
97 1.00 1.00                1.50 
98 1.35 1.00                1.50 
99 1.00 1.50                1.50 
100 1.35 1.50                1.50 
101 1.00 1.00 1.50               1.50 
102 1.35 1.00 1.50               1.50 
103 1.00 1.50 1.50               1.50 
104 1.35 1.50 1.50               1.50 
105 1.00 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
106 1.35 1.00  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
107 1.00 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
108 1.35 1.50  1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
109 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
110 1.35 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
111 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
112 1.35 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50      1.50 
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 
Combinación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 1.00 1.00                 
2 1.00 1.00 1.00                
3 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       
5 1.00 1.00           1.00      
6 1.00 1.00 1.00          1.00      
7 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
9 1.00 1.00            1.00     
10 1.00 1.00 1.00           1.00     
11 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00     
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00     
13 1.00 1.00             1.00    
14 1.00 1.00 1.00            1.00    
15 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00    
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   1.00    
17 1.00 1.00              1.00   
18 1.00 1.00 1.00             1.00   
19 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00   
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    1.00   
21 1.00 1.00               1.00  
22 1.00 1.00 1.00              1.00  
23 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00  
24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     1.00  
25 1.00 1.00                1.00 
26 1.00 1.00 1.00               1.00 
27 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      1.00 
28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      1.00 
 
8.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 
 
MÓDULO 
Paño Posición Dirección Armado base Refuerzo 
Losa 
superior 
Superior 
Longitudinal Ø10c/15, patilla=20cm   
Transversal 
Perpendicular 
hastial derecho 
Ø10c/30, patilla=13cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.60 m, patilla=23 cm 
Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.60 m, patilla=23 cm 
Inferior 
Longitudinal Ø12c/25, patilla=24cm   
Transversal 
Perpendicular 
hastial derecho 
Ø16c/20, patilla=15cm 
Refuerzo 1: Ø10 
   - Celdas 1 a 1 
   - Longitud ini.= 0.79m 
   - Longitud fin.= 0.79m 
 
Losa inferior 
Inferior 
Longitudinal Ø12c/20, patilla=24cm   
Transversal 
Perpendicular 
hastial derecho 
Ø12c/30, patilla=13cm 
Hastial izquierdo: Ø12 
  - Longitud=1.50 m, patilla=13 cm 
Hastial derecho: Ø12 
  - Longitud=1.50 m, patilla=13 cm 
Superior 
Longitudinal Ø12c/30, patilla=24cm   
Transversal 
Perpendicular 
hastial derecho 
Ø12c/15, patilla=11cm 
  
Hastial 
izquierdo Trasdós 
Vertical 
Ø10c/20, patilla=10cm 
  - Espera=0.28 m 
  - Longitud patilla en arranque=10 cm 
Refuerzo superior: Ø10 
  - Longitud=1.78 m, patilla=10 cm 
Refuerzo inferior: Ø10 
  - Espera=0.28 m 
  - Longitud patilla en arranque=10 cm 
 
Horizontal Ø10c/30, patilla=29cm   
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Intradós 
Vertical 
Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.34 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 
  
Horizontal Ø12c/25, patilla=34cm   
Hastial 
derecho 
Trasdós 
Vertical 
Ø10c/20, patilla=10cm 
  - Espera=0.28 m 
  - Longitud patilla en arranque=10 cm 
Refuerzo superior: Ø10 
  - Longitud=1.78 m, patilla=10 cm 
Refuerzo inferior: Ø10 
  - Espera=0.28 m 
  - Longitud patilla en arranque=10 cm 
 
Horizontal Ø10c/30, patilla=29cm   
Intradós 
Vertical 
Ø12c/30, patilla= - cm 
  - Espera=0.34 m 
  - Longitud patilla en arranque=11 cm 
  
Horizontal Ø12c/25, patilla=34cm   
 
9.- COMPROBACIÓN 
 
Referencia: Módulo 
Comprobación Valores Estado 
Losa superior: 
 
  
    -  Armado (Longitudinal): 
 
 
  
        -Cuantía mínima superior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima inferior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Armado (Transversal): 
 
 
  
        -Cuantía mínima superior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima inferior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Cortante máximo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 
 
 
Máximo: 50 mm 
Calculado: 2.33 mm 
 
Cumple 
    -  Distorsión angular máxima: 
 
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1280  
 
Cumple 
    -  Flecha relativa: 
 
 
Mínimo: 250  
 
 
        -Longitudinal: 
 
 
Calculado: 2566  
 
Cumple 
        -Transversal: 
 
 
Calculado: 1711  
 
Cumple 
    -  Esbeltez mecánica: 
 
 
Máximo: 100  
Calculado: 39  
 
Cumple 
    -  Longitud de anclaje: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.5.  
 
 
  
        -Armado base transversal exterior: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
        -Armado base transversal interior: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal interior: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
        -Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
        -Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 
 
Mínimo: 22 cm 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
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    -  Separación mínima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).  
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
 
        -Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 13.9 cm 
 
Cumple 
        -Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 8.7 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 14 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado exterior - interior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    -  Separación máxima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).  
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
        -Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
        -Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Losa inferior: 
 
  
    -  Armado (Longitudinal): 
 
 
  
        -Cuantía mínima superior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima inferior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Armado (Transversal): 
 
 
  
        -Cuantía mínima superior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima inferior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Cortante máximo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 
 
 
Máximo: 50 mm 
Calculado: 1.31 mm 
 
Cumple 
    -  Distorsión angular máxima: 
 
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1520  
 
Cumple 
    -  Flecha relativa: 
 
 
Mínimo: 250  
 
 
        -Longitudinal: 
 
 
Calculado: 3052  
 
Cumple 
        -Transversal: 
 
 
Calculado: 4578  
 
Cumple 
    -  Esbeltez mecánica: 
 
 
Máximo: 100  
Calculado: 39  
 
Cumple 
    -  Longitud de anclaje: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.5.  
 
 
  
        -Armado base transversal exterior: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
        -Armado base transversal interior: 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal interior: 
 
 
Mínimo: 24 cm 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
        -Refuerzo exterior central del hastial izquierdo: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
        -Refuerzo exterior central del hastial derecho: 
 
 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 12 cm 
 
Cumple 
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    -  Separación mínima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).  
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
 
        -Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 13.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 13.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 18.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado exterior - interior: 
 
 
Calculado: 28.2 cm 
 
Cumple 
    -  Separación máxima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).  
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
        -Armado base transversal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
        -Armado base transversal interior: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal exterior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        -Armado base longitudinal interior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Hastial izquierdo: 
 
  
    -  Armado (Vertical): 
 
 
  
        -Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Armado (Horizontal): 
 
 
  
        -Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Cortante máximo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 
 
 
Máximo: 50 mm 
Calculado: 0.38 mm 
 
Cumple 
    -  Distorsión angular máxima: 
 
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1601  
 
Cumple 
    -  Flecha relativa: 
 
 
Mínimo: 250  
 
 
        -Vertical: 
 
 
Calculado: 15513  
 
Cumple 
        -Horizontal: 
 
 
Calculado: 7756  
 
Cumple 
    -  Esbeltez mecánica: 
 
 
Máximo: 100  
Calculado: 43  
 
Cumple 
    -  Longitud de anclaje: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.5.  
 
 
  
        -Armado base vertical exterior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        -Armado base vertical interior: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
        -Espera armado base exterior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        -Espera armado base interior: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal exterior: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal interior: 
 
 
Mínimo: 34 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
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        -Refuerzo exterior superior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        -Espera refuerzo exterior inferior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
    -  Longitud de solapes: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.6.2.  
 
 
  
        -Espera armado base exterior: 
 
 
Mínimo: 0.28 m 
Calculado: 0.28 m 
 
Cumple 
        -Espera armado base interior: 
 
 
Mínimo: 0.33 m 
Calculado: 0.33 m 
 
Cumple 
    -  Separación mínima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).  
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
 
        -Armado base vertical exterior: 
 
 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple 
        -Armado base vertical interior: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal exterior: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal interior: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado exterior - interior: 
 
 
Calculado: 18.6 cm 
 
Cumple 
    -  Separación máxima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).  
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
        -Armado base vertical exterior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        -Armado base vertical interior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal interior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Hastial derecho: 
 
  
    -  Armado (Vertical): 
 
 
  
        -Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Armado (Horizontal): 
 
 
  
        -Cuantía mínima interior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Cuantía mínima exterior: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento positivo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
        -Flexocompresión momento negativo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Cortante máximo: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Desplazamiento máximo. 
Perpendicular al plano del paño: 
 
 
Máximo: 50 mm 
Calculado: 0.38 mm 
 
Cumple 
    -  Distorsión angular máxima: 
 
 
Mínimo: 150  
Calculado: 1601  
 
Cumple 
    -  Flecha relativa: 
 
 
Mínimo: 250  
 
 
        -Vertical: 
 
 
Calculado: 15513  
 
Cumple 
        -Horizontal: 
 
 
Calculado: 7756  
 
Cumple 
    -  Esbeltez mecánica: 
 
 
Máximo: 100  
Calculado: 43  
 
Cumple 
    -  Longitud de anclaje: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.5.  
 
 
  
        -Armado base vertical exterior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
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        -Armado base vertical interior: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
        -Espera armado base exterior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        -Espera armado base interior: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal exterior: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal interior: 
 
 
Mínimo: 34 cm 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
        -Refuerzo exterior superior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
        -Espera refuerzo exterior inferior: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
    -  Longitud de solapes: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.6.2.  
 
 
  
        -Espera armado base exterior: 
 
 
Mínimo: 0.28 m 
Calculado: 0.28 m 
 
Cumple 
        -Espera armado base interior: 
 
 
Mínimo: 0.33 m 
Calculado: 0.33 m 
 
Cumple 
    -  Separación mínima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).  
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
 
        -Armado base vertical exterior: 
 
 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple 
        -Armado base vertical interior: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal exterior: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal interior: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
        -Armado exterior - interior: 
 
 
Calculado: 18.6 cm 
 
Cumple 
    -  Separación máxima entre barras: 
 
 
      Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).  
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
        -Armado base vertical exterior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
        -Armado base vertical interior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal exterior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
        -Armado base horizontal interior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Terreno: 
 
  
    -  Despegue: 
 
 
Cumplimiento al 100% 
 
Cumple 
    -  Tensión admisible: 
 
 
Máximo: 20 Tn/m2 
Calculado: 13.1036 Tn/m2 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
10.- MEDICIÓN 
 
Referencia: Módulo  B 400 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø10 Ø12 Ø16  
Armado losa superior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
  30x4.77 
30x7.53 
143.10 
225.86 
Armado losa superior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
20x4.73 
20x2.92 
  94.60 
58.32 
Armado losa superior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 16x6.40 
16x5.68 
 102.40 
90.91 
Armado losa superior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
30x6.32 
30x3.90 
  189.60 
116.90 
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Armado losa superior - Interior - Refuerzo de positivo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x1.59 
29x0.98 
  46.11 
28.43 
Armado losa inferior - Exterior - Transversal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 40x4.70 
40x4.17 
 188.00 
166.91 
Armado losa inferior - Interior - Transversal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 20x4.73 
20x4.20 
 94.60 
83.99 
Armado losa inferior - Exterior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 14x6.40 
14x5.68 
 89.60 
79.55 
Armado losa inferior - Interior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 23x6.40 
23x5.68 
 147.20 
130.69 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
13x6.50 
13x4.01 
  84.50 
52.10 
Armado hastial izquierdo - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 12x6.60 
12x5.86 
 79.20 
70.31 
Armado hastial derecho - Exterior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
13x6.50 
13x4.01 
  84.50 
52.10 
Armado hastial derecho - Interior - Horizontal Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 12x6.60 
12x5.86 
 79.20 
70.31 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (Kg) 
30x3.44 
30x2.12 
  103.20 
63.63 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (Kg) 
30x0.72 
30x0.44 
  21.60 
13.32 
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 20x3.35 
20x2.97 
 67.00 
59.48 
Armado hastial izquierdo - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 20x0.78 
20x0.69 
 15.60 
13.85 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x1.67 
29x1.03 
  48.43 
29.86 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x0.72 
29x0.44 
  20.88 
12.87 
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical Longitud (m) 
Peso (Kg) 
30x3.44 
30x2.12 
  103.20 
63.63 
Armado hastial derecho - Exterior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (Kg) 
30x0.72 
30x0.44 
  21.60 
13.32 
Armado hastial derecho - Interior - Vertical Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 20x3.35 
20x2.97 
 67.00 
59.48 
Armado hastial derecho - Interior - Vertical - Espera Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 20x0.78 
20x0.69 
 15.60 
13.85 
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x1.67 
29x1.03 
  48.43 
29.86 
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo - Espera Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x0.72 
29x0.44 
  20.88 
12.87 
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 19x1.83 
19x1.62 
 34.77 
30.87 
Armado losa superior - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 19x1.83 
19x1.62 
 34.77 
30.87 
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 19x1.63 
19x1.45 
 30.97 
27.50 
Armado losa inferior - Interior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
 19x1.63 
19x1.45 
 30.97 
27.50 
Armado hastial izquierdo - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x1.88 
29x1.16 
  54.52 
33.61 
Armado hastial derecho - Exterior - Refuerzo de negativo Longitud (m) 
Peso (Kg) 
29x1.88 
29x1.16 
  54.52 
33.61 
Totales Longitud (m) 
Peso (Kg) 
996.57 
614.43 
1076.88 
956.07 
143.10 
225.86 
  
1796.36 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (Kg) 
1096.23 
675.87 
1184.57 
1051.68 
157.41 
248.45 
  
1976.00 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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 B 400 S, CN (Kg) Hormigón (m3) 
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico 
Referencia: Módulo 675.87 1051.68 248.45 1976.00 32.88 
Totales 675.87 1051.68 248.45 1976.00 32.88 
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1.- JUSTIFICACION 
 
En aplicación a la Ley 5/2002, Protección del Medio Ambiente de La Rioja que dice:  
La protección del medio ambiente constituye una necesidad social y un derecho individual y 
colectivo de todos los ciudadanos. Así lo establece el artículo 45 de la Constitución española, 
donde se consagra el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo mediante la 
utilización racional de los recursos naturales. 
 
2.- OBJETO  
 
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la prevención, protección, 
gestión, conservación y restauración del medio ambiente en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. A los efectos de la presente Ley, se entiende por medio 
ambiente el conjunto constituido por el agua, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, el clima, la 
fauna, la flora y el paisaje, así como sus procesos de interacción y la evolución de los mismos. 
 
3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente Ley será de aplicación a todos los planes, programas, proyectos, instalaciones y 
actividades, de titularidad pública o privada, realizados por personas físicas o jurídicas, 
desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, susceptibles de 
producir efectos en el medio ambiente, la seguridad y la salud, sin perjuicio de las 
intervenciones que correspondan a la Administración General del Estado en las materias de su 
competencia. 
 
 
4.- RESOLUCIÓN Y AUTORIZACIÓN 
 
No se requiere de informe facultativo previo. La falta de resolución y notificación en un  plazo 
de cuatro meses tendría efectos desestimatorios. La autorización de afecciones ambientales 
caducaría si en un plazo de dos años no se hubiese iniciado la ejecución del proyecto. 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto para el que se solicita la autorización de afecciones medioambientales consiste en 
la rehabilitación y mejora de un camino rural en Entrena. Aunque se hayan realizado 
modificaciones puntuales respecto al trazado actual presente en catastro, se ha tratado de 
respetar el trazado actual. 
Las modificaciones realizadas pretenden adaptar la geometría del camino a los requerimientos 
que precisa la maquinaria y vehículos que vayan a transitar por el; se ha ensanchado el 
camino, se ha construido una cuneta en tierra, y dos marcos de hormigón armado como obra 
de paso de una canal.  
 
5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS AFECTADOS 
 
Los valores ambientales que pueden verse afectados por las acciones del proyecto, 
correspondientes al medio inerte, medio biótico, medio perceptivo y medio socioeconómico, 
son: 
Medio abiótico: 
o Relieve 
o Capacidad agroganadera 
o Erosión 
o Aguas superficiales 
o Aguas subterráneas 
o Calidad del aire 
 
Medio biótico: 
o Vegetación arbórea 
o Vegetación arbustiva y herbácea 
o Aves 
o Animales terrestres 
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Medio socioeconómico y cultural: 
o Calidad de vida y bienestar 
o Actividades económicas 
o Usos del suelo 
o Paisaje 
 
6.- IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES PREVISIBLES 
 
Las acciones del proyecto que pueden producir o desencadenar impactos tanto en fase de 
planificación, construcción y de funcionamiento son: 
Fase de planificación: 
o Expropiaciones 
 
Fase de construcción: 
o Retirada de la cubierta vegetal 
o Movimientos de tierra 
o Instalación de drenaje transversal 
o Construcción firme y cunetas 
o Ocupación del suelo 
o Emisión ruido gases y polvo 
o Vertedero de materiales procedentes de la propia excavación 
o Desechos y basuras 
 
Fase de explotación o funcionamiento: 
o Alambradas 
o Pasos canadienses 
o Emisión de ruido 
o Emisión de contaminantes atmosféricos 
o Explotación de la vía 
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7.- EVALUACIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES SOBRE LOS VALORES 
AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS AFECTADOS 
 
Cada tipo de acción proyectada dará lugar a diferentes impactos, que serán valorados según el 
artículo 10 del Real Decreto 1131/1988, de aprobación del Reglamento para la ejecución del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 
6/2001. 
Un impacto puede ser: 
o Positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por 
la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 
o Negativo: aquel que se traduce en una pérdida de valor naturístico, estético-cultural, 
paisajístico, de productividad ecológica, o en un aumento de los prejuicios derivados de 
la contaminación, de la erosión o colmatación de otros riesgos ambientales en 
discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de 
una localidad. 
o Directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 
o Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
o Indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 
interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 
o Simple: aquel que se manifiesta sobre un único componente ambiental, o la forma de 
acción del cual es individualizada, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de la su acumulación, ni en la de la su sinergia. 
o Acumulativo: aquel que, al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al faltar los mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del mal. 
o Sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea 
de diversos agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 
incidencias individuales contempladas aisladamente. Así mismo, se incluye en este tipo 
aquel efecto la forma de acción del cual induce en el tiempo la aparición de otros 
nuevos. 
o Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 
ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 
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o Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un 
término temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 
o Reversible: aquel en que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno 
de forma cuantificable, a medio término, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de auto depuración del medio. 
o Irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la 
situación anterior a la situación que lo produce. 
o Recuperable: aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la 
acción natural, por la acción humana y, así mismo, aquel en que la alteración que 
supone puede ser reemplazable. 
o Irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar 
o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
o Periódico: aquel que se manifiesta con una forma de acción intermitente y continua en 
el tiempo. 
o De aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y las 
alteraciones del cual es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, 
sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 
excepcional. 
o Continuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 
acumulada o no. 
o Discontinuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 
Para identificar los impactos asociados a los aspectos medioambientales se utilizan 
procedimientos de análisis de la interrelación actividad-medio. Para ello se cruzan en una 
matriz Causa-Efecto los aspectos medioambientales identificados (en filas) con los factores 
ambientales (en columnas). Si una acción del tiene repercusión sobre un factor ambiental se 
marca con un color que se define en la siguiente leyenda: 
T: temporal 
Pe: permanente 
S: simple 
A: acumulativo 
Si: sinérgico 
D: directo 
I: indirecto 
R: reversible 
Ir: irreversible 
Re: recuperable 
Ie: irrecuperable 
Pe: periódico 
Ai: aparición irregular 
C: continuo 
Di: discontinuo 
Positivo 
Negativo 
No significativo 
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FASE DE PLANIFICACIÓN EXROPIACIONES 
                            
Pe, S, D, Ir 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
RETIRADA DE LA CUBIERTA VEGETAL 
                            
Pe, S, D, Ir, Re, C 
MOVIMIENTOS DE TIERRA 
                            
Pe, S, Ir, Ie, C 
CONSTUCCIÓN DEL FIRME Y CUNETAS 
                            
Pe, S, D, C 
OCUPACIÓN DEL SUELO 
                            
T, S, I, G 
EMISIONES RUIDO, GASES Y POLVO 
                            
T, S, D, R, Re, Ai, Di 
DESECHOS Y BASURAS 
                            
T, S, I, Ir, Re 
VERTEDEROS DE INERTES 
                            
Pe, S, Ir, C 
FASE DE EXPLOTACIÓN 
EMISIÓN DE RUIDO 
                            
Pe, S, I,C 
EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
                            
P, S, D, R, C 
EXPLOTACIÓN DE LA VÍA 
                            
Pe, S, D, C 
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8.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
En el presente apartado se definen las medidas destinadas a la minimización de los impactos 
negativos generados por el proyecto. Estas medidas las clasificamos, tal y como describimos a 
continuación, según dos tipos: medidas preventivas y medidas correctoras. 
Las medidas que se presentan resultan económicamente viables para un proyecto de esta 
magnitud, pueden implantarse con relativa facilidad y con su implementación se obtienen 
buenos resultados. 
 
8.1.- Medidas preventivas 
 
Su objetivo es evitar un posible impacto negativo. Muchas de estas medidas deben aplicarse 
en el periodo de ejecución, y estas son: 
o Buenas prácticas en obra. Se corresponden con el periodo de ejecución del proyecto. 
Dependen en gran medida del tipo de Contratista y Director de Obra. Pueden 
implementarse con la introducción de criterios medioambientales en el proceso de 
selección de suministradores y contratistas. 
o Plan de gestión de residuos. Principalmente pretende que todos los desechos y 
basuras generados en la obra sean gestionados correctamente. 
o Mantenimiento de los equipos. Principalmente se pretende prevenir el vertido de 
sustancias contaminantes procedente de fugas. 
La medida preventiva con persistencia post-ejecución que se considera oportuno aplicar es: 
o Señalización. Consiste en la instalación de señales verticales que nos adviertan de 
posibles peligros.  
o  
8.2.- Medidas correctoras 
 
Su objetivo es minimizar un impacto negativo que no puede ser eliminado. Para ello se 
proponen las siguientes medidas: 
o Plantaciones lineales. Consiste en la plantación de árboles a ambos lados del camino. 
De este modo reducimos considerablemente el impacto de la obra en el medio natural 
(paisaje), reducimos los ruidos (la plantación ejerce en parte de pantalla acústica) y 
permitiendo la acogida de aves en el arbolado (son lugar de alimentación y 
nidificación). Se plantaran Cuppresus sempervirens. 
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o Repoblaciones. Una vez clausurado el relleno de residuos procedentes de la propia 
excavación se repoblara la superficie afectada con una mezcla de pies de Populus 
alba. 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 14 
 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
o Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
o Normativa y legislación aplicable. 
o Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002. 
o Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
o Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
o Medidas para la separación de los residuos en obra. 
o Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
o Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
 
El presente estudio corresponde al proyecto “Mejora del camino de Entrena a Las Riberas” en 
la localidad riojana de Entrena. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
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1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, 
que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene 
el control físico de los residuos que se generan en la misma.  
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la 
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
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4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 
residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en 
el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de 
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las 
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recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente 
estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
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especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 
norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los 
productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure 
que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
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en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del 
artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el 
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de 
los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no 
contemplados en la legislación específica. 
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3.1.- Normativa de ámbito estatal 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
o Artículo 45 de la Constitución Española. 
o Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
o Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Ley de residuos 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22 de abril de 1998 
Completada por: 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 
como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, 
en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
2 Otros 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de 
los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de 
los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la 
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente 
de esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 
depositado en el contenedor. 
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Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  Código LER 
Densidad 
aparente 
(t/m³) 
Peso  
(t) 
Volumen  
(m³) 
RCD de Nivel I         
1 Tierras y pétreos de la excavación         
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 
17 05 04  1,62 1,0 0,62 
RCD de Nivel II         
RCD de naturaleza no pétrea         
1 Asfalto         
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02  1,00 0,0 0,00 
2 Madera         
Madera. 17 02 01  1,10 0,0 0,00 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)         
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,0 0,00 
Cobre, bronce, latón.  17 04 01  1,50 1,0 0,67 
Hierro y acero.  17 04 05  2,10 0,1 0,05 
Metales mezclados.  17 04 07  1,50 0,0 0,00 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,0 0,00 
4 Papel y cartón         
Envases de papel y cartón.  15 01 01  0,75 0,1 0,13 
5 Plástico         
Plástico.  17 02 03  0,60 0,0 0,00 
6 Vidrio         
Vidrio.  17 02 02  1,00 0,0 0,00 
7 Yeso         
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02  1,00 0,0 0,00 
RCD de naturaleza pétrea         
1 Arena, grava y otros áridos         
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08  1,51 0 0,00 
Residuos de arena y arcillas.  01 04 09  1,60 0 0,00 
2 Hormigón         
Hormigón.  17 01 01  1,50 1 0,67 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos         
Ladrillos.  17 01 02  1,25 0 0,00 
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Tejas y materiales cerámicos.  17 01 03  1,25 0 0,00 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
17 01 07 1,25 0 0,00 
RCD potencialmente peligrosos         
1 Basuras         
Residuos de la limpieza viaria.  20 03 03  1,50 0 0,00 
2 Otros         
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 0,90 0 0,00 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 0,60 0 0,00 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 
17 09 04 1,50 0 0,00 
 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
 Peso (t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación  1,00 0,62 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto  0,00 0,00 
2 Madera  0,00 0,00 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  1,10 0,71 
4 Papel y cartón  0,10 0,13 
5 Plástico  0,00 0,00 
6 Vidrio  0,00 0,00 
7 Yeso 0,00 0,00 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,00 0,00 
2 Hormigón  1,00 0,67 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  0,00 0,00 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras  0,00 0,00 
2 Otros 0,00 0,00 
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos 
generados en la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a 
las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas 
de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión 
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con 
el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso 
de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 
EN LA OBRA 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 
21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan 
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del 
personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o 
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", 
se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
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Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002  Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
RCD de Nivel I         
1 Tierras y pétreos de la excavación         
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 
17 05 04  Sin tratamiento 
Restauración/ 
Vertedero 
1,00 
RCD de Nivel II         
RCD de naturaleza no pétrea         
1 Asfalto         
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02  Reciclado 
Planta de reciclaje 
de RCD 
0,00 
2 Madera         
Madera. 
17 02 01  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)         
Envases metálicos. 
15 01 04 
Depósito 
/Tratamiento 
Gestor autorizado 
RPs 
0,00 
Cobre, bronce, latón. 
 17 04 01  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
1,00 
Hierro y acero.  
17 04 05  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,10 
Metales mezclados.  
17 04 07  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
4 Papel y cartón         
Envases de papel y cartón.  
15 01 01  
Depósito 
/Tratamiento 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,10 
5 Plástico         
Plástico.  
17 02 03  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
6 Vidrio         
Vidrio.  
17 02 02  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
7 Yeso         
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 
17 08 02  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00 
RCD de naturaleza pétrea         
1 Arena, grava y otros áridos         
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08  Reciclado 
Planta de reciclaje 
de RCD 
0,00 
Residuos de arena y arcillas.  
01 04 09  Reciclado 
Planta de reciclaje 
de RCD 
0,00 
2 Hormigón         
Hormigón.  
17 01 01  Reciclado/ Vertedero 
Planta de reciclaje 
de RCD 
1,00 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos         
Ladrillos.  17 01 02  Reciclado Planta de reciclaje 0,00 
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de RCD 
Tejas y materiales cerámicos.  
17 01 03  Reciclado 
Planta de reciclaje 
de RCD 
0,00 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
17 01 07 Reciclado/ Vertedero 
Planta de reciclaje 
de RCD 
0,00 
RCD potencialmente peligrosos         
1 Basuras         
Residuos de la limpieza viaria.  
20 03 03  Reciclado/ Vertedero 
Planta de reciclaje 
de RSU 
0,00 
2 Otros         
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 
Depósito 
/Tratamiento 
Gestor autorizado 
RPs 
0,00 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 
17 06 04 Reciclado 
Gestor autorizado 
RPs 
0,00 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 Reciclado 
Planta de reciclaje 
de RCD 
0,00 
 
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
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TIPO DE RESIDUO 
 TOTAL RESIDUO 
OBRA (t)  
UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t)  SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón  0,00 80,00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos  
0,00 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones)  0,71 2,00  OBLIGATORIA 
Madera  0,00 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio  0,00 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico  0,00 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón  0,13 0,50 NO OBLIGATORIA 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN D LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
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partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, 
procediendo por último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
o Razón social. 
o Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
o Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
o Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 
de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 
y municipal. 
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):  133.183,85 € 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD (determinación de la fianza) 
Tipología  Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 
Importe (€)  % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación  0,62 4 2,47   
Total Nivel I  2,47 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea  0,85 10 8,48   
RCD de naturaleza no pétrea  0,67 10 6,67   
RCD potencialmente peligrosos  0,00 10 0,00   
Total Nivel II  15,14 0,01 
Total  17,61 0,01 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto  Importe (€)  % s/PEM 
Costes de gestión, alquileres, etc. 1.000,00 0,75 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCD:  1.017,61 € 0,76 
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11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
o Las bajantes de escombros. 
o Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
o Los contenedores para residuos urbanos. 
o Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
o La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
o Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 15 
 
PLAN DE OBRA 
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MATERIAL VEGETAL 
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1. DESCRIPCIÓN 
  
Como se ha explicado anteriormente con el fin de reforestar la zona, y ocultar zonas de poco 
interés paisajístico, se ha decidido replantar especies vegetales. 
Las dos especies vegetales seleccionadas son el álamo blanco (chopo) Populus alba y el 
ciprés común Cupressus sempervirens, el primero por su rusticidad y buena adaptación a la 
zona y el segundo como recuerdo de la calzada romana  que transcurría por la zona, ya que 
era común que las calzadas romanas tuvieran cipreses a lo largo de ellas. 
Los cipreses se plantaran con cepellón en el coronamiento de las cunetas, y no se precisara de 
mantenimiento alguno. Los chopos se plantaran en vaguadas y márgenes del camino, dejando 
un margen al camino de por lo menos 3 metros, para evitar que las raíces deterioren el firme. 
Los chopos tampoco requerirán mantenimiento, salvo que al cabo de los años, se pueden 
aprovechar como madera y pueden ser replantados de nuevo. 
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 CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE 
 Despeje y desbroce de la explanación, incluso tala y retirada de árboles, destoconado y retirada de productos a 
 vertedero. 
 QAE0001 0,003 h PALA CAR.S/RUE.2,5 M3,CON BAS. ARTICULADO. 54,14 0,16 
 ABB991b 0,050 m3 TRANSPORTE D<3 KM. 0,72 0,04 
 MAAA030 0,003 h PEÓN ORDINARIO. 16,24 0,05 
 VB00001 0,010 m3 CANON DE VERTIDO. 0,18 0,00 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,30 0,01 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 01.02 m3 EXC.ZAN.EN CUA.CLA.DE TER.,EMP.O.F.Y SOLE... 
 Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en cualquier clase de terreno, incluso per- 
 filado, refino, compactación de solera, entibación, agotamiento y transporte de productos a vertedero o lugar de em- 
 pleo. 
 ABB994d 1,000 m3 EXC.ZAN.Y/O EMP.OBR.FÁB.Y SOL.,TIE.O TRÁN... 2,84 2,84 
 ABB994e 0,100 m3 AGOTAMIENTO EN ZANJA O CIMIENTOS. 0,40 0,04 
 ABB994f 0,050 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS, H< 3 M. 6,30 0,32 
 ABB994g 0,010 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAS, H>=3 M. 16,03 0,16 
 ABB991b 0,200 m3 TRANSPORTE D<3 KM. 0,72 0,14 
 VB00001 0,200 m3 CANON DE VERTIDO. 0,18 0,04 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,50 0,11 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 01.03 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCIONA. 
 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación. 
 U01AA006 0,020 Hr CAPATAZ 15,95 0,32 
 U01AA011 0,040 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 0,55 
 U39CK016 1,000 M3 MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO 3,07 3,07 
 U39AA002 0,020 Hr RETROEXCAVADORA NEUMÁTICOS 27,10 0,54 
 U39AC005 0,040 Hr COMPACTADOR MANUAL 7,00 0,28 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,80 0,14 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 01.04 m3 REL.DE ZAN.CON ÁRI.SEL. DE MACHAQUEO. 
 Relleno de zanja con áridos seleccionados de machaqueo. 
 ADA996e 1,000 m3 ARIDO GRUESO DE MACHAQUEO PUESTO EN PLANTA. 5,57 5,57 
 ABC992a 1,000 m3 REL. DE ZANJA CON ÁRIDOS, INCLUSO PERFILADO. 2,53 2,53 
 ABC994b 1,000 m3 COMPACTACIÓN DE ÁRIDOS EN ZANJA. 0,58 0,58 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 8,70 0,26 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 .CONSTRUCCIÓN 
 
 02.01 M3 HORMIGÓN HM-15 CENT. ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HM-15/P/40IIA de central, i/p.p. de encofrado, vibrado y colocado. 
 U01AA007 0,750 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 11,33 
 U01AA011 1,100 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 15,02 
 U04MA310 1,000 M3 HORMIGÓN HM-15/P/40 CENTRAL 75,35 75,35 
 U39IA005 0,125 M3 MADERA ESCUADRADA 102,68 12,84 
 U39AK001 0,070 Hr CENTRAL HORMIGONADO 20/30 M3 32,00 2,24 
 U39AJ001 0,150 Hr CAMIÓN HORMIGONERA 6 M/3 24,00 3,60 
 U39AZ001 0,400 Hr VIBRADOR DE AGUJA 1,90 0,76 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 121,10 3,63 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.02 Kg ACERO PARA ARMAR B 400 S 
 Kg. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 U01AA007 0,020 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 0,30 
 U01AA008 0,010 Hr OFICIAL SEGUNDA 14,45 0,14 
 U39HA001 1,000 Kg ACERO B 400 S 0,61 0,61 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,10 0,03 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 02.03 M3 HORMIGÓN HA-25 ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIA encofrado, vibrado y colocado y desencofrado. 
 U01AA007 0,750 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 11,33 
 U01AA011 1,100 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 15,02 
 U04MA710 1,000 M3 HORMIGÓN HM-25/P/40/ I CENTRAL 92,55 92,55 
 U39IA005 0,125 M3 MADERA ESCUADRADA 102,68 12,84 
 U39AK001 0,070 Hr CENTRAL HORMIGONADO 20/30 M3 32,00 2,24 
 U39AJ001 0,150 Hr CAMIÓN HORMIGONERA 6 M/3 24,00 3,60 
 U39AN008 0,080 Hr BOMBA PARA HORMIGONAR 52,60 4,21 
 U39AZ001 0,400 Hr VIBRADOR DE AGUJA 1,90 0,76 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 142,60 4,28 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 02.04 M3 ESCOLLERA 500 KG. 
 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento de rios, com- 
 pletamente terminada. 
 U01AA011 0,100 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 1,37 
 U39AB011 0,300 Hr PALA CARGADORA 1.3 M3 32,50 9,75 
 U39AH004 0,100 Hr CAMIÓN 6 TM 16,00 1,60 
 U39CS001 1,000 M3 ESCOLLERA DE 500 KG 10,40 10,40 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 23,10 0,69 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 02.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 
 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, in- 
 cluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 O01OA070 0,070 h. PEÓN ORDINARIO 13,09 0,92 
 M05PN010 0,030 h. PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3 38,00 1,14 
 M07CB010 0,045 h. CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T. 29,50 1,33 
 M08NM020 0,015 h. MOTONIVELADORA DE 200 CV 57,00 0,86 
 M08RN010 0,085 h. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 3 T. 24,50 2,08 
 M08CA110 0,020 h. CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L. 27,00 0,54 
 P01AA010 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 6,13 6,13 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS 
 
 02.06 Ml BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación. 
 U01AA007 0,200 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 3,02 
 U01AA011 0,400 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 5,46 
 U39AZ012 0,200 Hr EQUIPO SOLDADURA 0,64 0,13 
 U39AF002 0,010 Hr CAMIÓN GRUA 5 TM. 18,50 0,19 
 U39AR001 0,200 Hr GRUPO ELECTRÓGENO 20/30 KVA 2,80 0,56 
 U39MA001 1,000 Ml BARANDILLA GALVANIZADA 32,95 32,95 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 42,30 1,27 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03. FIRME 
 
 03.01 m2 CAPA RODADURA S-12 E=5 CM.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con des- 
 gaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 
 03.01.01 0,120 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30 20,05 2,41 
 03.01.02 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,18 0,18 
 03.01.03 0,007 t. FILLER CALIZO EN MBC 58,20 0,41 
 03.01.04 0,006 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C 220,00 1,32 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,32 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 03.02 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=25 CM. 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, 
 puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
 O01OA020 0,002 h. CAPATAZ 14,72 0,03 
 O01OA070 0,005 h. PEÓN ORDINARIO 13,09 0,07 
 M08NM020 0,005 h. MOTONIVELADORA DE 200 CV 57,00 0,29 
 M08RN040 0,005 h. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T. 41,00 0,21 
 M08CA110 0,005 h. CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L. 27,00 0,14 
 M07CB020 0,005 h. CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 35,50 0,18 
 M07W020 11,000 t. KM TRANSPORTE ZAHORRA 0,09 0,99 
 P01AF030 0,550 t. ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 75% 7,04 3,87 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04. CUNETAS 
 04.01 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos resultantes a vertedero 
 o lugar de empleo. 
 O01OA020 0,002 h. CAPATAZ 14,72 0,03 
 M08NM010 0,004 h. MOTONIVELADORA DE 135 CV 45,00 0,18 
 M05EN030 0,001 h. EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 100 CV 42,00 0,04 
 M07CB010 0,002 h. CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T. 29,50 0,06 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05. DRENAJE 
 05.01 Ud ARQUETA PREFABRI. 150X70X95 CM. 
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 150x70x95cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2, según 
 CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007 1,500 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 22,65 
 U01AA010 1,500 Hr PEÓN ESPECIALIZADO 13,75 20,63 
 U05DA001 1,000 Ud ARQUETA PREFAB. 150X70X95 CM. 277,04 277,04 
 A02AA510 0,105 M3 HORMIGÓN H-200/40 ELAB. OBRA 96,26 10,11 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 330,40 9,91 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  340,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 05.02 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 630 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 630 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por  pared lisa para mejo- 
 rar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con junta elástica de cierre, en tubos de lon- 
 gitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena selec- 
 cionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, ins- 
 talación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
 (MOPU) y según CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 U01AA007 0,450 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 6,80 
 U01AA009 0,450 Hr AYUDANTE 14,05 6,32 
 U05AH640 1,050 Ml TUBERÍA DE POLIESTER 600 MM 114,41 120,13 
 U04AA001 0,150 M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 22,00 3,30 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 136,60 4,10 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  140,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 05.03 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 400 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 400 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por  pared lisa para mejo- 
 rar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con junta elástica de cierre, en tubos de lon- 
 gitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena selec- 
 cionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, ins- 
 talación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
 (MOPU) y según CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 U01AA007 0,450 Hr OFICIAL PRIMERA 15,10 6,80 
 U01AA009 0,450 Hr AYUDANTE 14,05 6,32 
 U05AH630 1,050 Ml TUBERÍA DE POLIESTER 400 MM 76,41 80,23 
 U04AA001 0,150 M3 ARENA DE RÍO (0-5MM) 22,00 3,30 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 96,70 2,90 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06. REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS 
 
 06.01 M3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO 
 M3. Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retirada de 
 escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 U01AA011 6,250 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 85,31 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 85,30 2,56 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 06.02 M3 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM. 
 M3. Fábrica de 7 cm. de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 
 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, 
 nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. 
 U01AA505 3,725 Hr CUADRILLA E 28,75 107,09 
 U10DA001 420,000 Ud LADRILLO CERÁMICO 24X12X7 0,11 46,20 
 A01JF006 0,300 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 23,34 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 176,60 5,30 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 06.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1 P. HUECO DOBLE 
 M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM 
 II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, 
 aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 
 U01FJ090 1,000 M2 MANO OBRA FÁB. HUECO DOBLE 1 PIE 18,00 18,00 
 U10DG003 84,000 Ud LADRILLO HUECO DOBLE 25X12X9 0,13 10,92 
 A01JF006 0,035 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 2,72 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 31,60 0,95 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 06.04 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río 
 M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8. 
 U01AA505 0,550 Hr CUADRILLA E 28,75 15,81 
 U01AA011 0,200 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 2,73 
 U17GA803 1,000 M2 P.CALIZA IRREGULAR 2/3 ESP. 12,10 12,10 
 A01JF004 0,030 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 83,80 2,51 
 U04CF005 0,001 Tm CEMENTO BLANCO BL-II 42,5 R GRANEL 238,10 0,24 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 33,40 1,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 06.05 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIA CEN. V. GRÚA 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central 
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. El espe- 
 sor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
 U01AA011 0,600 Hr PEÓN ORDINARIO 13,65 8,19 
 A03KB010 0,600 Hr PLUMA GRÚA DE 30 MTS. 6,09 3,65 
 A02FA513 1,000 M3 HORM. HM-20/P/40/ IIA CENTRAL 92,00 92,00 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 103,80 3,11 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 06.06 Ud CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 300X1,50 
 Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas  exteriores 300x1,50 cm., formada por siete recerca- 
 dos con tubo  metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujección y recibido  de tubo de 30x30x1,5 mm. y chapa 
 metálica negra de 1,5 mm.  de espesor soldada a parte superior. 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 06.07 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA 
 Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de esmalte Kilate 
 de Procolor o similar. (precio por kilo de perfiles metálicos). 
 U01FZ101 0,010 Hr OFICIAL 1ª PINTOR 16,20 0,16 
 U01FZ105 0,010 Hr AYUDANTE PINTOR 12,60 0,13 
 U36IA010 0,005 Lt MINIO ELECTROLÍTICO 9,80 0,05 
 U36IA090 0,002 Lt AGUARRÁS D-16 JUNO 2,10 0,00 
 U36GC070 0,010 Lt ESMALTE ESTRUCTURA 10,30 0,10 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,40 0,01 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 06.08 ud MESA Y  4 BANCOS CIRC.HORMIGÓN 
 Suministro y colocación de mesa y cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,50 m de diámetro y bancos de 
 120x35x45 mm a su alrededor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metálico, instalada. 
 O01OA090 1,000 h. CUADRILLA A 35,44 35,44 
 P29MBC010 1,000 ud MESA Y 4 BANCOS CIRCULARES DE HORMIGÓN 625,00 625,00 
 P01DW090 4,000 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,77 3,08 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  663,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 06.09 m. PUERTA POSTES VERT.MAD.TRAT.1X1M 
 Puerta prefabricada de madera tratada en autoclave, formada por dos postes verticales de 10 cm. de diámetro, dos 
 rollizos horizontales y otros verticales separados una luz máxima de 12 cm., i/p.p. de herrajes de colgar y de cie- 
 rre, instalada. 
 O01OB270 0,500 h. OFICIAL 1ª JARDINERÍA 14,72 7,36 
 O01OA060 0,500 h. PEÓN ESPECIALIZADO 13,19 6,60 
 O01OA070 0,250 h. PEÓN ORDINARIO 13,09 3,27 
 P28RN160 1,000 m. PUERTA POSTES VERT.MADE.TRA.1X1 265,00 265,00 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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06.10 m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H 
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero machihembrado de 
 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior y teja de hormigón perfil plano pirineos co- 
 lor pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de arriostramiento 
 transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
 s/NTE-QTT-12, medida en proyección horizontal. 
 O01OA090 0,970 h. CUADRILLA A 35,44 34,38 
 P05TL020 13,000 ud TEJA P.PLANO PIRINEOS ROJO VIEJO 42X33,5 0,76 9,88 
 P05TW010 0,300 ud CUMBRERA HORMIGÓN COLOR NORMAL 42X22 1,24 0,37 
 P05TW130 0,040 ud TEJA VENTILACIÓN HORMIGÓN COLOR 42X33 3,33 0,13 
 P05TW090 0,660 ud REMATE ANGULAR HORMI. COLOR 42X16X14 1,23 0,81 
 P05TW260 0,027 kg COLORANTE MORTERO ROJO 3,10 0,08 
 P01LH020 0,034 mud LADRILLO H. DOBLE 25X12X8 63,10 2,15 
 P01LG180 4,000 ud RASILLÓN CERÁMICO M-H 100X30X3,5 0,55 2,20 
 A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,27 3,21 
 A02A090 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 59,19 1,18 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 07. MATERIAL VEGETAL 
 
 07.01 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 CONTAINER 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 a 16 cm. de per. a 
 1 m. del suelo con cepellón en container. 
 U01FR009 0,250 Hr JARDINERO 12,40 3,10 
 U01FR013 0,500 Hr PEÓN ORDINARIO JARDINERO 10,20 5,10 
 U04PY001 0,100 M3 AGUA 1,44 0,14 
 U40GA255 1,000 Ud POPULUS BOLLEA.14-16 CM.CEP. 29,65 29,65 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 38,00 1,14 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 07.02 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 RAIZ DES. 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 a 16 cm. de per. a 
 1 m. del suelo a raíz desnuda. 
 U01FR009 0,250 Hr JARDINERO 12,40 3,10 
 U01FR013 0,500 Hr PEÓN ORDINARIO JARDINERO 10,20 5,10 
 U04PY001 0,100 M3 AGUA 1,44 0,14 
 U40GA250 1,000 Ud POPULUS BOLLEA.14-16 CM.RAIZ 13,74 13,74 
 %CI 3,000 % COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 22,10 0,66 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 07.03 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 
 Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en contenedor y planta- 
 ción en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma- 
 ción de alcorque y primer riego. 
 O01OB270 0,200 h. OFICIAL 1ª JARDINERÍA 14,72 2,94 
 O01OB280 0,500 h. PEÓN JARDINERÍA 12,95 6,48 
 M05EN020 0,050 h. EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 42,00 2,10 
 P28EA190 1,000 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 35,00 35,00 
 P28SD005 2,000 m. TUBO DRENAJE PVC CORRUG.D=50 MM 1,55 3,10 
 P28DA080 1,500 kg SUBSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,45 0,68 
 P01DW050 0,050 m3 AGUA 0,71 0,04 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTO GENERAL  
  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS……………………………………….. 6.936,26 5,21% 
2 CONSTRUCCIÓN…………………………………………………… 17.296,71 12,99% 
3 FIRME………………………………………………………………… 80.687,80 60,58% 
4 CUNETAS…………………………………………………………….. 1.231,01 0,92% 
5 DRENAJE…………………………………………………………….. 4.094,44 3,07% 
6 REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS…………………………...... 12.225,22 9,18% 
7 MATERIAL VEGETAL………………………………………………. 5.706,07 4,28% 
8 SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………...3.988,73 2,99% 
9 GESTIÓN DE RCD………………………………………………….. 1.017,61 0,76% 
  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    
        133.183,85 € 
13,00% Gastos generales  17.313,90 
    6,00% Beneficio industrial  7.991,03 
 
 SUMA DE G.G. y B.I. 25.304,93 € 
 
 21,00% I.V.A 33.282,64 
  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 191.771,42 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   
191.771,42 € 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
En Pamplona, a 24 de enero de 2013. 
El Alumno de ingeniería agronómica 
 
 
 
 
Javier Rodríguez Andrés 
 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
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CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.01.- OBJETO 
 
El presente pliego de prescripciones técnicas particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto con las que se citan en el artículo siguiente 
los Planos y las indicaciones del Ingeniero Director, definen los requisitos técnicos de la obra: 
“Mejora del camino de Entrena a Las Riberas” en Entrena (La Rioja). 
 
Los documentos indicados contienen además, la descripción general y la localización de las 
obras, las condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, 
medición y abono de las unidades de obra y componen la norma y guía que se ha de seguir. 
 
Artículo 1.02.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
Los documentos que definen las obras descritas en esta Memoria son, enumerados por orden 
de prioridad decreciente: 
o Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
o Presupuesto 
o Planos 
o Memoria 
o Estudio de Seguridad y Salud 
 
Todo lo que expresamente no estuviera establecido en estos documentos, se regulara por la 
normativa especificada en el apartado "Disposiciones de Aplicación" de este pliego. Todos 
estos documentos componen la norma y guía que ha de seguir el contratista en la ejecución del 
proyecto; atendiéndose en todo aquello que resulte insuficientemente definido, al criterio del 
director facultativo. 
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Estos documentos se pueden completar con: 
o Planos de obra complementarios o sustitutorios de los de la memoria, que hayan sido 
debidamente aprobados para construcción y firmados por el Ingeniero director de las 
obras. 
o Órdenes escritas por el ingeniero director en el correspondiente libro de órdenes 
existentes en la obra. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado corno 
si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y los 
Pliegos de Condiciones prevalecerá lo prescrito en estos últimos o, en su caso, lo que dicte la 
Dirección de Obra. 
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la intención expuesta o 
que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de 
ejecutarlos, sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en los Planos y en ambos documentos. 
 
Artículo 1.03.- LEGISLACION Y NORMAS DE APLICACIÓN 
 
Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las siguientes 
disposiciones de carácter general: 
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que Regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición. 
o Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 de Octubre. Real Decreto 
1098/2001 (B.O.E. 26/10/2001) y su corrección de errores del B.O.E. de 19/12/2001 y 
08/02/2002. 
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG -3/75), de 6 de Febrero 
de 1976 y modificaciones recogidas en las Órdenes Ministeriales de OM. de 21 de 
Enero de 1988, OM de 8 de Mayo de 1989. OM. de 28 de Septiembre de 1989, OM. de 
27 de Diciembre de 1999, OM de 28 de Diciembre de 1999, OM. de 13 de Febrero de 
2002, OM. de 16 de Mayo de 2002. 
o Pliego de prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97). 
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o Instrucción de Hormigón Estructural 08 (en adelante EHE).  
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
o Reglamento de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
o Recomendaciones de las Normas UNE y CEI IEC sobre materiales y trabajos de 
montaje. 
o RDL 1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto ambiental. 
o RD 1131/88 de 30 de Septiembre del Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
o Instrucción española de carreteras I.C. 
 
Y en general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones oficiales que guarden relación 
con el tipo de obras objeto de este proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas y que 
se hallen en vigor en el momento de iniciar aquellos. Cuando exista diferencia, contradicción o 
incompatibilidad entre algún concepto señalado expresamente en este Pliego y uno similar en 
alguna de las disposiciones generales relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en 
aquel, salvo autorización expresa por escrito del Ingeniero Director de las Obras. En el 
supuesto caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las 
Normas señaladas se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 
 
Artículo 1.04.- INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
La Administración designara al Ingeniero Director de las Obras que por sí o por aquellos que 
actúen en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del 
contrato, y asumirá la representación de la Administración frente al Contratista. 
 
Las funciones del Ingeniero Director de las obras serán las siguientes: 
 
o Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas. 
o Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a 
su decisión. 
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o Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de 
Planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se modifiquen las condiciones del Contrato. 
o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
o Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas. 
o Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición. 
o Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del contrato. 
o Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas 
legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
Artículo 1.05.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista proporcionara al Ingeniero Director, o a sus subalternos o delegados, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, Mediciones y pruebas de materiales de 
todos los trabajos, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, con 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. 
 
Artículo 1.06.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
Una vez adjudicadas las obras definitivamente, el contratista designara una persona que actué 
como representante suyo ante la Administración. Antes del nombramiento del representante, el 
Contratista deberá someterlo a la aprobación de la Administración, pudiendo esta aceptar o 
denegar el nombramiento. 
Si no fuese nombrado dicho representante quedara entendido tácitamente que actuara como 
tal el Contratista adjudicatario o Apoderado legalmente reconocido. 
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Artículo 1.07.- PERSONAL FACULTATIVO POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista comunicara al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que 
dispondrá en la obra. 
En todas obras, será obligatorio que los trabajos se realicen bajo la dirección inmediata de un 
Ingeniero, afecto a la obra con exclusividad. Este Técnico será designado por el Contratista, 
dando cuenta a la Administración de dicho nombramiento, pudiendo este aceptar o denegar el 
mismo. 
El Ingeniero Director vigilara el estricto cumplimiento de tal exigencia, pudiendo suspender los 
trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, 
cuando no se realicen bajo la dirección del personal facultativo designado para las mismas. 
El Ingeniero Director de las obras podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal 
cuando así lo requiera la importancia o las necesidades de los trabajos a realizar. Si en virtud 
de la pertenencia de España en las Comunidades Económicas Europeas resultara 
adjudicataria alguna empresa no española, o, aun siéndolo el personal técnico en la obra no 
tuviera esa nacionalidad, todo el deberá tener un dominio absoluto de la lengua española, 
entendiendo como tal aquella a que se refiere el Diccionario de la Lengua, de la Real Academia 
Española de la Lengua, así como de los localismos indispensables para el buen entendimiento 
con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá proveer un intérprete 
permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no maternas por la 
Dirección, Igualmente, en caso de presentar el personal técnico del Contratista 
Cualificación profesional por centros no españoles, se acreditara la equivalencia con los 
exigidos en este Artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España. 
 
Artículo 1.08.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 
 
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente, reflejándose en 
el correspondiente Libro de Ordenes. Aquel quedara obligado a firmar el recibo en el duplicado 
de la orden. 
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden del Contratista, la relación de 
personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para 
acceder a dicho Libro y transcribir en el las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
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Artículo 1.09.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Salvo que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se indicara otra diferente, se 
propone que la clasificación del Adjudicatario sea la indicada según la clasificación del 
Contratista, según la norma vigente para el Reino de España. En nuestro caso estamos ante: 
Artículo 25. Grupo G, subgrupo 4. 
 
Artículo 1.10.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
Sera de aplicación lo dispuesto en el Art. 105. Del P.G. 3/75 y además lo siguiente: 
a) Daños y perjuicios: 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 
perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a persona, propiedad o servicio 
público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su 
cargo o de la deficiente organización de las obras o señalización inadecuada. 
Los servicios, propiedades públicas o privados, que resultasen dañados deberán ser reparados 
a su costa con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente a su costa. 
b) Libro de órdenes: 
En la obra, deberá existir permanentemente en disposición del Director de la obra o su 
representante, un Libro de Ordenes el cual constara de cien (100) hojas foliadas por duplicado, 
numeradas, con el titulo impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y 
firma del Director de la obra y del representante de la Contrata. 
c) Personal del contratista: 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones 
Reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten.  
d) Seguridad del Personal: 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de los 
reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, etc., sin 
perjuicio de las atribuciones de la inspección técnica al respecto. 
El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el 
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contratista estará obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos 
complementarios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad 
en la obra de acuerdo con los reglamentos vigentes. 
 
Artículo 1.11.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
 
Las obras, salvo que se indique otro plazo en el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares, deberán quedar concluidas en el término de DOS meses (2 meses), a partir de la 
orden de iniciación. 
 
Artículo 1.12.- PROGRAMA DE OBRAS 
 
El adjudicatario deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, antes del comienzo de 
las obras, un programa de trabajos con especificación del plazo parcial y fecha de terminación 
de las distintas unidades, de modo que sea compatible con el plazo total de ejecución. Este 
plazo una vez aprobado por el Ingeniero Director, se incorporara al Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, adquiriendo carácter contractual. 
El adjudicatario presentara igualmente una relación completa de los servicios y material que se 
comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y 
aceptados por el Ingeniero Director quedaran adscritos a las obras sin que en ningún caso 
puedan ser retirados por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director. 
La aceptación del Plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no implicara 
exención alguna de responsabilidad por parte del Contratista en caso de incumplimiento de los 
plazos totales o parciales convenidos. 
Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras debe permitir en todo momento el 
mantenimiento del trafico, así como de las servidumbres de paso de los caminos y accesos 
existentes. Igualmente deberá lograrse la no interferencia con las restantes servidumbres 
afectadas. De no poderse cumplir, las gestiones, obras e indemnizaciones correspondientes 
correrán en cuanto a realización y abono, de cargo al contratista. 
 
Artículo 1.13.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
Las obras a que se refiere el presente Proyecto corresponden al acondicionamiento y mejora 
de un camino rural que transcurre desde el municipio de Entrena al paraje de “Las Riberas”, y 
quedan definidas en la documentación escrita y grafica integrante del mismo. El resto de las 
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obras incluidas en el proyecto se ejecutaran de acuerdo con los planos, o en su caso, de 
acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director. 
 
Artículo 1.14.- CUADROS DE PRECIOS 
 
1.14.1.- Condiciones generales 
Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono contenidas en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre 
el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que 
expresamente se excluya alguna en el Artículo correspondiente. Igualmente se entenderá que 
estos precios unitarios comprenden todos los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos 
accesorios, transporte, herramientas y todas las operaciones directas precisas para la correcta 
terminación de las unidades de obra, salvo que expresamente se excluya alguna en el Artículo 
correspondiente. 
 
De igual modo se consideraran incluidos los gastos ocasionados por: 
o La ordenación del tráfico y la señalización de las obras. 
o La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico y por reposición de 
servidumbres. 
o La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 
 1.14.2.- Cuadro de Precios nº 1 
Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, 
con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el Contratista reclamar que se introduzca 
modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 
 
1.14.3.- Cuadro de Precios nº 2 
Los precios señalados en el Cuadro de Precios n
o
 2, con la rebaja derivada de la licitación, 
serán de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso afectar el 
abono de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse las 
contratadas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las mismas por medio de 
una descomposición diferente de la establecida en dicho Cuadro. 
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Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios n
o
 
2, no podrá servir de base para reclamar el Contratista modificación alguna de los precios 
señalados en letra del Cuadro de Precios n
o
 1. 
 
Artículo 1.15.-- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes, servidumbres y servicios 
definidos en el Contrato. En particular serán de su cuenta los gastos de proyecto y 
autorizaciones. Se requerirá de autorización medioambiental para la ejecución de las obras y 
previo apeo de los arboles que se citan en el proyecto, el personal correspondiente autorizado 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja habrá 
realizado una marcación pie a pie. 
 
Artículo 1.16.- INDEMNIZACIONES 
 
Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 
ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados 
en bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos 
provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y 
cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación 
normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte del Adjudicatario. 
Quedan naturalmente excluidos, las expropiaciones, que quedaran expresamente asumidas 
por la Administración en el presente Proyecto. El Adjudicatario vendrá obligado a reponer los 
elementos de los accesos y en particular de las señalizaciones vertical, dañadas o suprimidas 
durante la ejecución de las obras. 
 
Artículo 1.17.- CONSERVACIÓN DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO 
 
Tras la comprobación del replanteo, los puntos de referencia para sucesivos replanteos se 
marcaran mediante solidas estacas o si hubiera peligro de desaparición, con mojones de 
hormigón o piedra. 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de comprobación del 
replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia del Contratista. El 
Contratista se responsabilizara de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan 
sido entregados. 
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Artículo 1.18.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO 
 
La superficie del terreno, una vez excavado o desbrozado en su caso se preparara dándole 
una adecuada compactación hasta que se juzgue suficiente por la Dirección de las obras, de 
modo que en ensayo con placa de carga V.S. de 700 cm
2
 no se obtenga resultado inferior a 
150 kg./cm
2
. 
 
Artículo 1.19.- TRANSPORTE 
 
Los vehículos para el transporte, cuando este afecte a vías abiertas al tráfico, no tendrá una 
relación peso/potencia superior a 120 kg/C.V. Cuando el contratista use vehículos de 
transporte no propios, deberán estos estar provistos de la tarjeta de transporte adecuado. 
 
Artículo 1.20.- DRENAJE SUPERFICIAL DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de las obras el adjudicatario mantendrá la zona objeto de las mismas en 
adecuadas condiciones, para lo que se preverán los medios oportunos y todos ellos a su costa. 
 
Artículo 1.21.- INSTALACIONES SANITARIAS 
 
El Contratista instalara según el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto y a su 
costa las instalaciones sanitarias prescritas por la legislación vigente sobre el tema. Será 
también de su cuenta la dotación con personal sanitario en calidad y número. 
 
Artículo 1.22.- CONTAMINACIÓN 
 
El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauce y  de 
posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, liantes o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial. 
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Artículo 1.23.- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 
 
El Contratista prestara atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 
Instalaciones que necesite realizar para la ejecución de las obras sobre la estética y el paisaje 
en las zonas en que se encuentren ubicadas. En tal sentido cuidara que los arboles, hitos, 
pretiles y demás elementos que puedan ser dañados durante las obras sean debidamente 
protegidos, en evitación de posibles destrozos, que de producirse, serán restaurados a su 
costa. 
Así mismo cuidara del sentido estético de sus construcciones auxiliares, depósitos y acopios, 
que podrán ser modificados por indicación del Ingeniero Director. 
 
Artículo 1.24.- PRODUCTOS INDUSTRIALES A EMPLEAR EN LA OBRA 
 
Si en los documentos contractuales figura alguna marca de un producto industrial para 
designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las 
mismas características y que garantice los mismos resultados. 
 
Artículo 1.25.- SENALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES. 
 
El adjudicatario dispondrá por sí y a su costa señalización adecuada para garantizar la 
seguridad del tráfico durante la ejecución de las obras. 
La señalización de las obras durante su ejecución será de acuerdo con la Norma de Carreteras 
8.3 - I.C., Señalización de Obras. Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la 
dirección de la Obra. 
Los cortes de tráfico por motivo de las obras no podrán exceder de diez (10) minutos. Cuando 
la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro Medio similar, y 
las personas sitas en los extremos no se vean directamente deberán dichas personas estar 
provistas de radioteléfonos con alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 
Cuando se afecta la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. Esta 
ocupación no podrá afectar a más de trescientos (300) metros de longitud de un carril y cuando 
no sea visible el carril libre en su totalidad desde cualquier punto del mismo y a 50 metros 
desde cada extremo, se dispondrán de medios de regulación automática del tráfico. 
De ser preciso establecer desvíos provisionales todos los gastos derivados de los mismos 
(terrenos, ejecución, conservación, etc.) correrán a cargo del Adjudicatario, quien deberá 
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garantizar una adecuada capacidad portante y su mantenimiento condiciones suficientemente 
buenas de circulación, salvo que se contemplen como partidas alzadas en el proyecto. 
No deberán iniciarse ninguna actividad que afecte al tráfico, sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. En el caso de desvíos 
provisionales, el Director de la Obra podrá introducir las modificaciones que estime oportuno. 
Será necesario con al menos 7 días de antelación comunicar los posibles desvíos de tráfico, 
para informar debidamente a los usuarios de la carretera. La colocación, balizamiento y en su 
caso defensa de obras serán de cuenta del contratista. 
El Adjudicatario podrá disponer de semáforos que sustituyan a las banderas, pero estos 
deberán estar homologados y funcionar correctamente. La señalización de obras se abonara 
según el Estudio de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
Artículo 1.26.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 
 
Si en el transcurso de las obras existe duda por parte del contratista sobre la forma de realizar 
alguna de las precauciones anteriores está obligado a solicitar la información y aclaraciones 
necesarias a la Dirección de la Obra. La falta de consulta responsabiliza al contratista en 
cuanto a cualquier efecto que se derive, incluso ante terceros. 
 
a) Replanteo de detalle de las obras. 
Serán aprobadas por el Director de la Obra, antes de la ejecución de las mismas obras. Se 
dará al Contratista toda la información necesaria para realizar dichos replanteos. 
 
b) Equipos de maquinaria. 
Cualquier modificación que el Contratista proponga en el equipo de maquinaria, que sea 
obligatorio por venir en el contrato o por estar comprometido en la licitación; deberá ser 
aprobada por el Director de la Obra. 
 
c) Ensayos. 
Sera preceptiva la realización de los ensayos citados en la normativa técnica de carácter 
general que resulte aplicable y su coste correrá a cargo del contratista. 
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d) Materiales. 
El Contratista notificara al Director de Obra la procedencia de los materiales a emplear en la 
obra; para que puedan ordenarse los ensayos necesarios, a fin de determinar su idoneidad. El 
Director de la Obra podrá autorizar al contratista el uso de los materiales procedentes de 
demolición, tala, excavación, etc.; en caso contrario ordenara los puntos de acopio y su forma, 
siendo por parte del Contratista los gastos de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
e) Acopios. 
El emplazamiento de acopios deberá ser aprobado por el Director de la Obra. De los acopios 
de áridos no se utilizaran los 12 cm. en contacto con el terreno natural. Los acopios de áridos 
se realizaran por tongadas y nunca por conos. Las superficies empleadas deberán devolverse 
a su primitivo estado una vez utilizadas. 
 
f) Trabajos nocturnos. 
Deberán ser autorizados por el Director de las Obras y solo en las unidades que el indique. Se 
instalarán equipos de iluminación, lo suficientemente potentes y deberán estar en perfecto 
estado. 
 
g) Drenaje. 
Las obras estarán siempre en perfectas condiciones de drenaje; las cunetas y desagües se 
mantendrán de forma que no se produzcan erosiones en los taludes. 
 
h) Heladas. 
El Contratista protegerá a su costa las zonas de las obras que puedan quedar perjudicadas por 
ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a costa del Contratista. 
 
i) Incendios. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones del Director de las Obras. 
 
j) Cajeado en margen de carretera. 
En las zonas de ensanche y refuerzo de firme o en cualquier otra circunstancia que dé lugar a 
un escalón lateral, no se podrán dejar más de 100 m. abiertos al día. Caso de no efectuarse el 
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cierre del escalón lateral, se impondrá una multa de 6 euros por metro lineal abierto y día que 
este abierto o fracción del mismo. 
 
Artículo 1.27.- USO DE EXPLOSIVOS 
 
En la ejecución del proyecto no está previsto el uso de explosivos pero el contratista podrá 
proponer su uso para la ejecución de las unidades de obra de desmonte (en roca) previa 
solicitud al Director de Obras y su expresa autorización. 
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de las 
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 
materia. 
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estará situado a más de 
trescientos (300) metros de la carretera o cualquier construcción. En voladuras se pondrá 
especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando viso de las descargas con 
antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser 
posible, a hora fija y fuera de las jornadas de trabajo, o durante los descansos del personal 
operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la 
circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco 
minutos antes de prenderse fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todas 
ellas. 
Se usara preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, 
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a 
instalaciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearan siempre mechas  
detonaciones de seguridad. 
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 
reconocida práctica y pericia de estos menesteres, y reunirá las condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 
El Contratista suministrara y colocara las señas necesarias para advertir al publico de su 
trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizaran en todo momento 
su perfecta visibilidad. Tanto las señales como los jornales del personal de vigilancia serán de 
cuenta del Contratista. 
En todo caso, el Contratista cuidara especialmente no poner en peligro vidas y propiedades, y 
será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 
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Artículo 1.28.- HALLAZGO DE OBJETOS 
 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director y 
colocándolos bajo su custodia. 
 
Artículo 1.29.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 
con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de proceder a la 
Recepción de las obras. 
Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 
condiciones estéticas, haciéndose extensivo a todos aquellos materiales sobrantes 
procedentes de acopios, excavaciones u otras operaciones. Estos trabajo no serán objeto de 
abono alguno siendo, pues, por cuenta del Contratista. 
 
Artículo 1.30.- GASTOS DE MEDICIÓN 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos precisos para la medición de las unidades de obra 
ejecutada, y en particular los de pesaje de camiones por báscula si fuese necesario. 
 
Artículo 1.31.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Mensualmente se procederá por parte de la Dirección de la Obra a la medición de la obra 
ejecutada en el mes correspondiente, cuya relación valorada con los precios del presente 
proyecto, servirá de base para determinar el importe de la oportuna certificación. La Dirección 
de la obra podrá certificar una cantidad equivalente al ochenta por ciento (80 %) de dicha 
valoración (certificación parcial) y la totalidad en la última certificación (certificación fin de obra). 
Asimismo la Dirección de la obra podrá no certificar acopios (rellenos) si por alguna 
circunstancia lo cree oportuno. 
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Artículo 1.32.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Sera de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras, su 
comprobación y los replanteos parciales de los mismos; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler y adquisición de terrenos 
para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra 
contra todo deterioro, daño o incendio; los de desperdicios y basuras; los de construcción y 
conservación de caminos provisionales para el desvió del trafico y servicios de obras; los de 
desagüe, señales de tráfico y los demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de las obras; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, materiales, herramientas, 
etc., y de limpieza general de la obra; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones  
Para suministros de agua y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de 
retirada de los materiales rechazados, y la corrección de las deficiencias observadas y puestas 
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así como la retirada de los 
medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras. 
 
Artículo 1.33.- NORMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS. 
 
La recepción de las obras se llevara a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la ley 13/1995. 
 
Artículo 1.34.- USO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 
 
Durante el periodo de garantía podrá utilizarse normalmente la obra, sometiéndola a los 
ensayos no destructivos que se desee. Durante este periodo de garantía el Contratista está 
obligado a conservar la obra y a corregir cualquier defecto apreciado, siempre que no se deba 
a un manejo inadecuado por el personal de la Administración. 
 
Artículo 1.35.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente relativa 
a Seguridad y Salud en el trabajo, seguros obligatorios y demás disposiciones de carácter 
social. La administración contratante no se hace responsable por el incumplimiento de las 
obligaciones sociales, laborales y económicas que le incumben al Contratista. 
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Artículo 1.36.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá ejecutar las modificaciones autorizadas que se introduzcan en el 
proyecto, siempre que las mismas no produzcan aumento o disminución superior del  10 % del 
presupuesto total de las obras contratadas. Todas las modificaciones deberán estar 
autorizadas expresamente por el Director de Obra y constaran por escrito en el Libro de 
Órdenes. 
 
Artículo 1.37.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. Siempre que a juicio del 
Ingeniero Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y que 
tenga precio en el Contrato. En caso de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones 
prevalecerá lo prescrito en este último. 
Las omisiones en planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los 
Planos y Pliegos de Condiciones, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no solo 
no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido 
completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 
 
Artículo 1.38.- CONTROL DE CALIDAD 
 
La Dirección ordenara que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
Contratista hasta un importe máximo del uno por ciento (1 %) del presupuesto de Ejecución por 
Contrata de la obra. 
La Dirección fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deben reunir las 
muestras y probetas para ensayos y análisis, caso de que no exista disposición general al 
efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Los ensayos adicionales ordenados por el Director de las Obras que se realicen para 
comprobar la calidad de las obras en ejecución, por causas imputables al Contratista serán a 
cargo de este, no incluyéndose dicho importe en el tope antes indicado del 1 %. En caso de ser 
satisfactorios, le serán abonados al Contratista a precios de tarifas de laboratorios oficiales. 
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Los ensayos que entran en el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata son solo los que 
dan resultado valido; aquellos que den resultado negativo serán siempre de abono del 
contratista. De no realizarse los ensayos por la propia dirección y si por un laboratorio 
contratado al efecto, deberá el contratista abonar a dicho laboratorio el valor de los ensayos a 
los precios que marque la dirección de la obra que decidirá la cantidad de las mismas 
necesaria para el adecuado control de la obra. 
En caso de controversia de resultados, entre los ensayos del laboratorio de la dirección de obra 
y el contratista se determinara un laboratorio homologado como árbitro. 
 
Artículo 1.39.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista comunicara a la Dirección de obra, en el plazo de 15 días, desde la adjudicación 
definitiva de la obra, su residencia o la de su delegado a todos los efectos derivados de la 
ejecución de las obras. Esta residencia estará situada en la propia obra o en una localidad 
próxima, contando con la previa conformidad de la dirección de la obra, y en caso de futuras 
modificaciones deberá contar con el asentimiento de la dirección de la obra. 
Durante el periodo de ejecución de la obra, el contratista o su delegado deberán residir en el 
lugar adecuado y solo podrá ausentarse cuando la dirección de la obra apruebe la persona que 
durante su ausencia se designe para sustituirle. 
 
 
Artículo 1.40.- OFICINA DE OBRA 
 
Antes de iniciarse las obras el contratista instalara una oficina de obra en el lugar que 
considere más oportuno, previa conformidad de la dirección de la obra, y la mantendrá hasta la 
total finalización de las mismas salvo consentimiento de la dirección de obra. En esta oficina se 
conservará copia autorizada del proyecto de la obra a realizar, de los documentos 
contractuales y del libro de órdenes. 
 
Artículo 1.41.- ORGANIZACION DE LAS OBRAS 
 
El adjudicatario organizara el tajo de tal modo que todas y cada una de las unidades de obra 
puedan ser ensayadas, para lo que avisara a la dirección de obras con antelación mínima de 
un día. En particular se avisara de: 
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o Conclusión de la preparación de los desmontes. 
o Conclusión de la preparación de la explanada mejorada (terraplenes, terraplenes capas 
granulares de firme). 
o Terminación de cada tongada en rellenos. 
o Pavimentado 
 
Artículo1.42.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Salvo indicación en contra en el pliego de clausulas administrativas particulares, no procede 
revisión de precios, al haberse programado un plazo de ejecución de las obras inferior a 1 año, 
según el Artículo 103 del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Artículo 1.43.- NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA 
 
Con anterioridad suficiente y cuando el Contratista considere que la obra vaya a estar 
íntegramente terminada con arreglo a los términos del Contrato de Obra, notificara a la 
Dirección de Obra la fecha de finalización. Esta última procederá a inspeccionar las obras, 
señalando las partes que deben ser totalmente acabadas o modificadas. 
Una vez que la Dirección de Obra compruebe que las obras están terminadas, emitirá el 
correspondiente informe, para que se pueda proceder a la recepción de las mismas. 
 
Artículo 1.44.- SUBCONTRATISTAS 
 
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de las obras, pero con la 
previa autorización del Director de las Obras, el cual está facultado para decidir la exclusión de 
un subcontratista por ser el mismo incompetente o no reunir condiciones idóneas para realizar 
el trabajo correspondiente. 
Comunicada la decisión al contratista este deberá tomar las medidas precisas e inmediatas 
para la rescisión del trabajo con el subcontratista. El contratista será siempre el responsable 
ante la administración de todas las actividades del lo destajistas y de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este pliego. 
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Las solicitudes para acceder a cualquier parte del Contrato deberán formularse por escrito y 
acompañarse con un testimonio que acredita que la organización que se ha de encargar de la 
realización de los trabajos objeto del subcontrato está capacitada y equipada para la ejecución. 
 
Artículo 1.45.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE 
GARANTÍA. 
 
El contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta ser recibidas, 
siendo esta conservación con cargo al propio contratista. Igualmente viene obligado el 
contratista a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, debiendo realizar a su 
costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en perfecto 
estado. 
Para esta conservación no se prevé abono independiente, sino que se considera que los 
gastos ocasionados por estas operaciones y cualquier derivado de ellas, quedaran incluidas En 
los precios unitarios correspondientes a las diferentes unidades de obra. Como plazo de 
garantía se marca el de 10 años, salvo que se indique otro diferente en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
 
Artículo 1.46.- OTRAS DISPOSICIONES 
 
Para los casos no contemplados en el presente pliego se seguirá lo indicado en las 
disposiciones vigentes en materia de contratos del Estado y normativa de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Si son detalles técnicos, se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los Criterios de 
buena práctica, decidiendo en última instancia la dirección de obra. En particular se aplicará 
esto a las sanciones que deban imponerse los retrasos no excesivos en la obra con respecto al 
programa de trabajo presentado y aprobado por la dirección. 
 
Artículo 1.47.- SERVIDUMBRES. 
 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por la obra como 
accesos a caminos vecinales o fincas particulares y viviendas, pasos de ganado, veredas, 
cañadas, abastecimientos de agua, electricidad, gas, conducciones telefónicas, alcantarillado, 
etc. 
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La relación podrá variarse en función de la comprobación del replanteo de la obra, o de 
necesidades surgidas durante su ejecución. Son de cuenta del contratista los trabajos 
necesarios para el mantenimiento y Reposición de tales servidumbres, salvo que se recojan 
expresamente en mediciones. 
 
Artículo 1.48.- MAQUINARIA 
 
Cada una de las unidades de obra a realizar, se ejecutara con maquinaria cuyas características 
técnicas permitan obtener una calidad de obra acorde con lo proyectado. Por tanto, la empresa 
constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos, con personal idóneo para la 
ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto. El director de obra tendrá la facultad de 
rechazar en cualquier momento aquella maquinaria que considere no adecuada o aceptar 
maquinaria alternativa para la ejecución de las unidades de obra del proyecto. 
 
CAPITULO II: MATERIALES 
 
Artículo 2.1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 
características indicadas en este pliego y en los cuadros de precios y merecer la conformidad 
del director de obra. 
Cuando a juicio del director de obra se requiera, habrán de someterse los materiales a análisis 
y pruebas necesarias, verificadas por un laboratorio oficial, corriendo los gastos por el 
contratista, cualquiera que sea el resultado de los análisis. 
El director de obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquel materiales que 
considere no respondan a las condiciones del pliego, o que sean inadecuados para el buen 
resultado de los trabajos, estos deberán retirarse de la obra, a cuenta del contratista, dentro del 
plazo que señale su director. 
 
Artículo 2.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos 
por el contratista y que previamente hayan sido aprobados por el director de obra, salvo en los 
casos que de manera explícita se estipule que hayan de ser suministrados por la propiedad. En 
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casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y 
tipos de material a emplear. 
 
Artículo 2.3.- EXÁMEN Y ACEPTACIÓN 
 
El contratista notificará, con suficiente antelación, al director de obra la procedencia de los 
materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su 
aceptación. La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del director de 
obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del pliego, 
aún en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. Todos aquellos 
materiales que no se citan en el presente pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la 
dirección de obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias. 
 
Artículo 2.4- ACOPIO 
 
Si en algún momento se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en zonas de la 
obra que no estuvieran preparadas para su ejecución inmediata, el contratista estará obligado a 
acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin que esta operación de retoma 
suponga, en ningún caso, un suplemento en el precio de las unidades de obra a construir. 
Las zonas que proponga el contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de 
pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta obtener una 
superficie razonablemente llana. Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse 
de la zona todos los elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que 
se vayan a depositar. Todas las zonas de acopio deberán ser aprobadas por la dirección de 
obra antes de su utilización. 
 
Artículo 2.5.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista proporcionara a la dirección de obra toda clase de facilidades para el 
reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a 
cabo la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el presente pliego, permitiendo el acceso a todas las partes 
incluso a las fabricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen para las obras. 
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Artículo 2.6.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
Material granular de naturaleza caliza procedente de machaqueo, de granulometría continua, 
utilizado como capa de firme art. 510. 
 
Artículo 2.7.- SUELO SELECCIONADO 
 
Material que cumple las condiciones descritas en el apartado 3.3.1. del art. 330 del PG- 3 del 
MF. 
 
Artículo 2.8.- SUELO ADECUADO 
 
Material que cumple las condiciones descritas en el apartado 3.3.2. del art. 330 del PG- 3 del 
MF. 
 
Artículo 2.9.- SUELO ESTABILIZADO 
 
El suelo estabilizado será suelo estabilizado con cemento tipo S-EST3 y cumplirá las 
condiciones descritas en el art. 512 del PG-3 del MF. 
En cuanto al material a emplear para su estabilización, se empleará terreno de tránsito 
procedente de la propia explanación. Previa selección y empleo del material, el contratista 
solicitará la aprobación explícita por el director de obra del material elegido para poder 
emplearlo. 
 
Artículo 2.10.- GRAVILLA 
 
Material calizo de granulometría discontinua 20/60 mm procedente de machaqueo. Cumplirá 
las condiciones descritas en el art. 421 del PG-3 del MF. 
 
Artículo 2.11.- TABLAS PARA ENCOFRADOS 
 
Las tablas a emplear para los encofrados serán de madera y se ajustaran a las 
especificaciones del art. 286 del PG3 del MF. 
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Artículo 2.12.- AGUA 
 
El agua utilizada para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente 
dañino en cantidades tales que afecte a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. Deberá cumplir con las exigencias impuestas en la Instrucción 
de Hormigón Estructural, aprobado por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, (EHE-08). 
 
Artículo 2.13.- CEMENTOS 
 
El cemento a emplear en la estabilización de suelos será de tipo Cemento portland CEM I /32,5 
y se ajustara a las especificaciones del art. 241 del PG3 del MF. 
 
Artículo 2.14.- HORMIGÓNES 
 
Todo el hormigón a emplear procederá de central y será del tipo que se indica en cada unidad 
de obra: 
Cada tipo de hormigón se ajustara a las especificaciones detalladas en el art. 610 del PG3 del 
MF. Si análisis de suelo indican la presencia de sulfatos en cantidades que pudiesen resultar 
perjudiciales para el hormigón, se empleara hormigón de tipo sulfato resistente (SR) en los 
lugares/tramos donde se detecte su presencia. 
 
Artículo 2.15.- ADITIVOS PARA HORMIGÓNES 
 
Se denominan aditivos para hormigón a las sustancias diferentes del agua, de los áridos y del 
cemento, que son añadidos a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin 
de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o 
de ambos estados. 
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado 
por la dirección de obra. Deberá cumplirse con lo especificado en el Artículo 281 del PG3 del 
MF. 
Podrán utilizarse plastificantes, retardante y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución 
de las obras lo aconseja. Para ello se exigirá al contratista que realice una serie de ensayos 
sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las 
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sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En 
particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 
o Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en 
hormigones fabricados sin aditivos. 
o Que no disminuya la resistencia a heladas. 
o Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 
 
Artículo 2.16.- ACERO 
 
Los aceros laminados empleados en la construcción de la parrilla serán de primer uso, del tipo 
S275, claramente definido en el DB-SE AE del CTE, cuya resistencia característica será 
superior a 275 N/mm2. 
Las superficies de los redondos no presentaran asperezas que puedan herir a los operarios. 
Estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección y otros defectos 
perjudiciales a la resistencia de la barra. Los elementos en los que se aprecien defectos de 
laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro 
defecto, serán desechados sin ser sometidos a ningún tipo de prueba. Las armaduras de acero 
ordinario se almacenaran de forma que no estén expuestos a una oxidación excesiva. 
 
Artículo 2.17.- GALVANIZADOS 
 
Son piezas fabricadas en acero que posteriormente reciben un tratamiento de galvanizado en 
caliente, mediante el cual se les aplica un recubrimiento de zinc. Este tratamiento supone una 
defensa ante la corrosión. La masa de recubrimiento se determinara de acuerdo con la norma 
de ensayo UNE 37- 501. 
La adherencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformación se comprobara mediante 
ensayo de doblado a ciento ochenta grados (180o) especificado en la norma UNE 36-130. El 
ensayo se considerara satisfactorio si después del doblado no se aprecian en la cara exterior 
agrietamientos ni desprendimiento del recubrimiento. 
 
 
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Pliego de Condiciones 
Javier Rodríguez   30 
 
Artículo 2.18.- MATERIAL VEGETAL DE REPOBLACIÓN Y PLANTACIONES 
 
Con carácter general, se desecharan las plantas en las que se de alguna de las siguientes 
condiciones: 
o Plantas con heridas no cicatrizadas, daños en las yemas, rotura de guías y cualquier 
tipo de daño mecánico que pueda comprometer su viabilidad. 
o Plantas que presenten pudriciones, sobre todo si afectan al cuello de la raíz. 
o Plantas que presenten desecaciones totales o parciales. 
o Plantas que estén malformadas, tanto por fuertes curvaturas como por excesiva 
ramificación, falta de ramificación en especies que deberían tenerla o presencia de 
tallos múltiples. 
o Plantas que aparentemente puedan estar atacadas por enfermedades. 
o Plantas que presenten enrollamiento o fuertes torceduras en las raíces principales. 
o Plantas que no tengan un abundante desarrollo de raíces secundarias. 
o Plantas excesivamente pequeñas o excesivamente grandes. 
o Plantas que presenten poca elasticidad ya que podría deberse al comienzo de un 
proceso de desecación. 
o Tallo y ramas con parada invernal incompleta 
o Tallo desprovisto de una yema terminal sana 
 
Artículo 2.19.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 
 
Los materiales cuyas características no estén especificados en este pliego ni en las 
disposiciones enumeradas, cumplirán las prescripciones de los pliegos, instrucciones o normas 
aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo 
caso se exigirán muestras de ensayos y certificados de garantía para su aprobación por el 
director de obra. 
La dirección de obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo y sin que el contratista 
tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 
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CAPITULO III: EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 3.1.- CONDICIONES GENERALES 
 
Todas las obras comprendidas en la memoria se efectuarán de acuerdo con las 
especificaciones del presente pliego, los pliegos de condiciones generales, los planos de la 
memoria y las instrucciones del director de obra quien resolverá además, las cuestiones que se 
planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 
El director de obra suministrara al contratista cuanta información se precise para que las obras 
puedan ser realizadas. 
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será 
compatible con los plazos de programación. Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el 
Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra, y recabar su autorización. 
El contratista o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 
de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de construcción, así como a las 
instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el contratista dará toda clase de facilidades para la 
inspección de las mismas. Una vez adjudicadas las obras, se efectuara sobre el terreno el 
replanteo general de las obras bajo la supervisión del director de las mismas o técnico 
competente en quien delegue. 
Sucesivamente se llevaran a cabo los replanteos parciales que exija el curso de las obras, 
debiendo presenciar estas operaciones el contratista o su representante, los cuales se harán 
cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno. 
El contratista no comenzara las obras a que los replanteos se refieren sin previa autorización 
del director de obra o facultativo en quien delegue. 
 
Artículo 3.2.- REPLANTEO 
 
Artículo 3.2.1.- Definición 
Esta unidad de obra consiste en la delimitación del trazado del camino sobre el terreno. 
 
Artículo 3.2.2.- Ejecución de las obras 
Condiciones previas: 
o Se habrá concluido con la tramitación y abono de las expropiaciones 
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Fases de ejecución: 
o Replanteo provisional consistente en la delimitación de la línea de cresta de corte del 
desmonte y la línea de fondo de terraplén. 
o Replanteo definitivo consistente en el replanteo del eje del camino con estacas visibles 
clavadas sobre el terreno 
o Replanteo de la posición de los canos 
o Replanteo de detalle de curvas y badenes. 
 
Condiciones de terminación: 
o Instalación de de la totalidad de estacas de replanteo (provisional y definitivo) 
requeridas en todo el trazado del camino para el inicio de las obras. 
 
Artículo 3.2.3.- Medición y abono 
Se abonara por Km. de camino totalmente delimitado. 
 
Artículo 3.3.- APEO DE ÁRBOLES 
 
Artículo 3.3.1.- Definición 
 
Esta unidad de obra consiste en el apeo de todos los arboles existentes en el trazado del 
camino y de todos aquellos que una vez ejecutado el camino pudiesen quedar dañados y con 
el riesgo de caer sobre el camino. 
 
Artículo 3.3.2.- Ejecución de las obras 
Condiciones previas: 
o Se habrá concluido con el replanteo provisional 
 
Fases de ejecución: 
o Marcación de los pies a apear por el personal autorizado. 
o Apeo de los arboles. 
o Desramado y troceo de los arboles. 
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o Retirada de las trozas y transporte hasta su logar de empleo. 
o Acopio y troceo de las ramas fuera de la traza del camino. 
 
Condiciones de terminación: 
o La superficie de terreno quedara libre de arboles y de restos (ramas); no se 
incluye el destoconado. 
 
Artículo 3.3.3.- Medición y abono 
 
Se abonará por ha de terreno sobre la proyección horizontal libre de arboles y restos vegetales 
derivados de su extracción. 
 
Artículo 3.4.- RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL 
 
Artículo 3.4.1.- Definición 
 
Esta unidad de obra comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para 
construcción del camino: arbustos, tocones, maleza, broza o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal (20 cm), incluso 
transporte a lugar de relleno o amontonado junto a camino para su posterior reutilización en la 
revegetación de taludes. 
 
Artículo 3.4.2.- Ejecución de las obras 
Condiciones previas: 
o Se habrá concluido con el replanteo provisional 
 
Fases de ejecución: 
o Remoción de los materiales de desbroce. 
o Retirada y disposición de los materiales en montones 
o Carga a camión 
o Transporte de materiales a lugar de relleno 
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Condiciones de terminación: 
o Terreno limpio y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo 
definitivo de la obra. 
 
Maquinaria a emplear: 
o El decapado se realizara con buldozer de 230 hp y los materiales se cargaran 
con retroexcavadora de 78 cv a camiones de 14 T para su transporte a lugar 
de relleno. 
 
Artículo 3.4.3.- Medición y abono 
 
Se abonará por metro cuadrado, en proyección horizontal, de superficie de terreno realmente 
ejecutada según especificaciones de proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
 
Artículo 3.5.- EXPLANADA MEJORADA SUELO SELECCIONADO 
 
Artículo 3.5.1.- Definición 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de suelo seleccionado (art. 
330.3.3.1. del PG3), en la construcción de la explanada mejorada con destino a crear una 
plataforma sobre la que se asiente la capa de suelo estabilizado sobre la que se asentara el 
firme del camino. 
 
Artículo 3.5.2.- Ejecución de las obras 
 
Condiciones previas: 
- La rasante sobre la que se pretende disponer la capa de suelo seleccionado 
estará completamente ejecutada. 
Fases de ejecución: 
- Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
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- Compactación de una tongada. 
- Las tres últimas operaciones se reiteraran cuantas veces sea preciso. 
 
Artículo 3.5.3.- Medición y abono 
 
Las capas de suelo seleccionado en la construcción de la explanada mejorada se abonaran por 
metros cúbicos (m
3
), medidos sobre los planos de perfiles transversales. No serán de abono los 
rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a 
un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista 
ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 
Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin 
derecho a percepción adicional alguna. 
 
 
Artículo 3.6.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
3.6.1 Definición 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 
áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 
del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación 
implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) 
y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 
módulo para su empleo en capa de base bituminosa en espesor entre siete y trece centímetros 
(7 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte 
grados Celsius (20ºC), según la NLT-349, sea superior a once mil megapascales (11 000 MPa). 
Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el 
caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este 
artículo para las mezclas semidensas definidas en las tablas 3.6.3 y 3.6.8. 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente 
incluye las siguientes operaciones:  
o Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  
o Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  
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o Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  
o Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  
o Extensión y compactación de la mezcla.  
 
3.6.2 Materiales 
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 
 
3.6.2.1 Ligante hidrocarbonado 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear, que será seleccionado, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa 
en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, 
definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de 
firmes, entre los que se indican en la tabla 3.6.1 y, salvo justificación en contrario, deberá 
cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego. 
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TABLA 3.6.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 
 
A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 
ZONA TERMICA ESTIVAL CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
CALIDA B40/50 
BM-2 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
B60/70 B60/70 
B80/100 
MEDIA B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/70 
BM-3b 
B60/70 
B80/100 
TEMPLADA B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/70 
B80/100 
BM-3b 
 
B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 
 
ZONA TERMICA ESTIVAL CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 T1 T2 
CALIDA B40/50 
B60/70 
BM-2 
B40/50 
B60/70 
B60/70 
MEDIA B60/70 
B80/100 
TEMPLADA B40/50 
B60/70 
B80/100 
B80/100 
 
Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a 
emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las 
categorías de tráfico pesado T1 y T2. 
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Los betunes de penetración indicados en la tabla 3.6.1, cuyas especificaciones se recogen en 
el artículo 211, podrán ser sustituídos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, 
las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 
12591, según se indica:  
o B40/50 por B35/50  
o B60/70 por B50/70  
o B80/100 por B70/100  
Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en 
capas de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclusivamente betunes 
asfálticos modificados con polímeros. 
Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 
3.6.1.A, se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1. 
En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este 
Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 
Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante 
como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la 
adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 
En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 
modificadores de la reología de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 
en su defecto, el Director de las Obras determinará su proporción, así como la del ligante 
utilizado, de tal manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se 
obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este 
Pliego. 
Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las 
que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica 
y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales. 
 
3.6.2.2 Áridos 
 
3.6.2.2.1 Características generales 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 
siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán 
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emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en 
caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos 
cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el 
polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a 
cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 
933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la 
UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 
apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la 
zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 
daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 
deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 
naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser 
lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los 
elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326. 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 
fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas 
(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, 
que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas 
vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad 
por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 
El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
apartados 3.6.2.2.2, 3.6.2.2.3 ó 3.6.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la 
UNE-EN 12697-2. 
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3.6.2.2.2 Árido grueso 
 
3.6.2.2.2.1 Definición del árido grueso 
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 
933-2. 
 
3.6.2.2.2.2 Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas) 
 
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir 
lo fijado en la tabla 3.6.2. 
 
TABLA 3.6.2 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en 
masa) 
TIPO DE CAPA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 100 100 ³90 ³75 
INTERMEDIA ³90 ³75(*) 
BASE 100 ³90 ³75 - 
(*) en vías de servicio 
 
3.6.2.2.2.3 Forma del árido grueso (Índice de lajas) 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 3.6.3. 
 
TABLA 3.6.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 
 
TIPO DE MEZCLA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
DENSA, SEMIDENSA Y GRUESA £20 £25 £30 £35 
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DRENANTE £25 - 
 
3.6.2.2.2.4 Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles) 
 
El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 3.6.4. 
 
TABLA 3.6.4 - COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 
TIPO DE CAPA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA DRENANTE £15 £20 £25 - 
RODADURA CONVENCIONAL £20 £25 £25 
INTERMEDIA £25 £25(*) 
BASE £30 £30 - 
(*) en vías de servicio 
 
3.6.2.2.2.5 Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente 
de pulimento acelerado) 
 
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según 
el anexo D de la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en la tabla 3.6.5. 
 
TABLA 3.6.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS DE 
RODADURA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 
0,55 0,50 0,45 0,40 
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3.6.2.2.2.6 Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso deberá ser 
inferior al cinco por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir 
su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva 
comprobación. 
 
3.6.2.2.3 Árido fino 
 
3.6.2.2.3.1 Definición del árido fino 
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
 
3.6.2.2.3.2 Procedencia del árido fino 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 3.6.6. 
 
TABLA 3.6.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO(*) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral) 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00, T0 y T1 T2(**) T3, T4 y arcenes 
0 £10 £20 
(*) El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado. 
(**) Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 
 
3.6.2.2.3.3 Limpieza del árido fino 
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas. 
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3.6.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación del árido fino 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado 3.6.2.2.2.4 sobre coeficiente de Los Ángeles. 
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 
adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 
inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de 
base. 
 
3.6.2.2.4 Polvo mineral 
 
3.6.2.2.4.1 Definición del polvo mineral 
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 
 
3.6.2.2.4.2 Procedencia del polvo mineral 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 
de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 
producto comercial o especialmente preparado. 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 
en la tabla 3.6.7. 
 
TABLA 3.6.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos) 
TIPO DE MEZCLA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 100 ³50 - 
INTERMEDIA 100 ³50 - 
BASE 100 ³50 - - 
 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador 
en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se 
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asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de 
aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 
 
 
3.6.2.2.4.3 Finura y actividad del polvo mineral 
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 
cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm
3
). 
 
3.6.2.3 Aditivos 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que 
cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión 
homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
 
TABLA 3.6.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 
TIPO DE  
MEZCLA 
ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063 
Densa D12 - - 100 80-95 64-79 44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 
Semidensa S12 - - 100 80-95 60-75 35-50 24-38 11-21 7-15 5-10 3-7 
S20 - 100 80-95 64-79 50-66 
S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 
Gruesa G20 - 100 75-95 55-75 40-60 25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 
G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 
Drenante PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 
 
Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se empleará el 
huso S20 con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz 
0,250: 8-15; tamiz 0,125: 7-12 y tamiz 0,063: 6-9. La designación del tipo de mezcla se hace en 
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función del tamaño máximo nominal del árido, que se define como la abertura del primer tamiz 
que retiene más de un diez por ciento en masa. 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 
del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 3.6.9. 
 
 
TABLA 3.6.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA CAPA 
 
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA 
RODADURA 4-5 D-12; S-12; PA-12 
>5 D20; S20 
INTERMEDIA 5-10 D20; S20; S25  
BASE 7-15 S25; G20; G25; MAM(**) 
ARCENES (*) 4-6 D12 
(*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzada. 
(**) Espesor máximo de trece centímetros (13 cm). 
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 
hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo 
indicado en la tabla 3.6.10, según el tipo de mezcla o de capa. 
 
TABLA 3.6.10 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral) 
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) 
RODADURA DRENANTE 4,5 
DENSA y SEMIDENSA 4,75 
INTERMEDIA DENSA y SEMIDENSA 4,0 
BASE SEMIDENSA y GRUESA 3,5 
ALTO MODULO 5,2 
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(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 3.6.9.3.1. Se tendrán en cuenta las correcciones por peso 
específico y absorción de los áridos, si son necesarias. 
 
Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de 
polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en 
función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con 
las indicadas en la tabla 3.6.11. 
TABLA 3.6.11 - RELACIÓN RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN MEZCLAS 
BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORÍAS DE TRÁFICO 
PESADO T00 A T2 
TIPO DE CAPA ZONA TERMICA ESTIVAL 
CALIDA Y MEDIA TEMPLADA 
RODADURA 1,3 1,2 
INTERMEDIA 1,2 1,1 
BASE 1,1 1,0 
 
En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre 
los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará 
comprendida entre uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5). 
 
3.6.3 Tipo y composición de la mezcla 
 
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 
el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de 
alguno de los usos fijados en la tabla 3.6.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-
EN 933-1 
 
3.6.4 Equipo necesario para la ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de 
las obras. 
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Pliego de Condiciones 
Javier Rodríguez   47 
 
3.6.4.1 Central de fabricación 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua 
o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido 
que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
señalará la producción horaria mínima de la central, en función de las características de la 
obra. 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá 
poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de forma que se 
garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasan las 
temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías, bombas, tanques, 
etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante 
a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 
especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de 
almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar 
muestras y para comprobar la calibración del dosificador. 
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva 
para evitar intercontaminaciones ; su número mínimo será función del número de fracciones de 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro (4). 
Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su 
salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación 
deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en 
cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los demás tipos 
de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 
también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío. 
La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura 
fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal, que su 
dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de 
polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación 
ambiental y de seguridad y salud vigente. 
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un sistema 
de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un 
número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos deberán 
tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con 
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un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al 
funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible 
por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal 
calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga 
deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores 
de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada 
silo de áridos en caliente. 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y 
uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%). 
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que 
controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante 
hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales de 
mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del polvo 
mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se garantizará la 
difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que no exista 
riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos con 
precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 
capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como que 
en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no ha 
perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 
propiedades del ligante. 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la 
central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los 
requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 3.6.5.4. 
 
3.6.4.2 Elementos de transporte 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para 
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación 
deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 
sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger 
la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
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3.6.4.3 Extendedoras 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un 
mínimo de precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la 
potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste, u otras causas. 
La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas 
para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
 
3.6.4.4 Equipo de compactación 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 
mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos 
metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas drenantes 
este último se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido 
de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o 
neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir 
el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y 
faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 
árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser 
autorizados por el Director de las Obras. 
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3.6.5 Ejecución de las obras 
 
3.6.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por el 
Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 
verificada en la central de fabricación. 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:  
o La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente.  
o La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 
40 mm ; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm ; 0,250 mm; 0,125 
mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  
o Tipo y características del ligante hidrocarbonado.  
o La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 
aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 
aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.  
o En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido 
combinado.  
o La densidad mínima a alcanzar.  
También se señalarán:  
o Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 
con el ligante.  
o Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
ligante en más de quince grados Celsius (15ºC).  
o La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 
centistokes (150-300 cSt). Además en el caso de betunes modificados con polímeros 
en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el 
fabricante, de acuerdo a lo indicado en el artículo 215 de este Pliego.  
o La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte.  
o La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.  
La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a ciento ochenta 
grados Celsius (180ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Pliego de Condiciones 
Javier Rodríguez   51 
 
excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165ºC). Para mezclas bituminosas de 
alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10ºC). Para 
las mezclas drenantes dicha temperatura máxima deberá disminuirse en diez grados Celsius 
(10ºC), para evitar posibles escurrimientos del ligante. En todos los casos, la temperatura 
mínima de la mezcla al salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma 
que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará la dosificación de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales disponibles, la 
experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo los criterios siguientes:  
En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo:  
o El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método 
Marshall, según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista 
de ensayo de laboratorio, según la NLT-173.  
o Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 3.6.12 y 3.6.13, y para mezclas de alto 
módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según 
la norma NLT-349, no será inferior a once mil megapascales (11 000 MPa).  
 
TABLA 3.6.12 - CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL 
(75 golpes por cara) 
 
CARACTERISTICA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 
ESTABILIDAD (kN) >15 >12,5 >10 8-12 
DEFORMACION (mm) 2-3 2-3,5 2,5-3,5 
HUECOS EN MEZCLA (%) Capa de rodadura 4-6 3-5 
Capa intermedia 4-6 5-8 4-8 4-8(**) 
Capa de base 5-8(*) 6-9(*) 5-9 - 
HUECOS EN ARIDOS (%) Mezclas-12 ³15 
Mezclas -20 y -25 ³14 
(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 
(**) En vías de servicio. 
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TABLA 3.6.13 - MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN (mm/min) EN EL INTERVALO DE 105 A 120 
MINUTOS (NLT-173) (*) 
 
ZONA TERMICA  
ESTIVAL 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
CALIDA 12 15 20 - 
MEDIA 15 20 - 
TEMPLADA 15 20 - 
(*) En mezclas bituminosas de alto módulo para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 la máxima 
velocidad de deformación será de 12 en zona térmica estival cálida y media y de 15 en el resto de los 
casos. 
En mezclas drenantes:  
o Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de 
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento 
(20%), y  
o La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25ºC), según la NLT-352, no 
deberá rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico 
pesado T00 a T1 y el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos.  
Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se 
comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 
granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el 
apartado 3.6.9.3.1. 
En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y de 
alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la NLT-
162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%) ; y, en mezclas drenantes, la pérdida por 
abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de 
inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60ºC) no 
rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y el 
cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3. 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes 
o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá las 
especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
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En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la 
tabla 3.6.10. 
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá 
asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la 
macro textura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado 
3.6.7.4. 
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de 
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante un 
nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la 
procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan las 
tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 
 
3.6.5.2 Preparación de la superficie existente 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, 
en su defecto, el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una 
regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 
Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá cumplir lo 
indicado en las tablas 3.6.14 ó 3.6.15 ; si dicho pavimento fuera heterogéneo se deberán, 
además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado 
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido 
mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla 
bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 
podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 
 
3.6.5.3 Aprovisionamiento de áridos 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 
acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada fracción 
será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de segregación, 
observando las precauciones que se detallan a continuación. 
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las 
mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá 
exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias 
exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 3.6.9.3.1. 
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Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar intercontaminaciones. 
Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 
cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se construirán por capas de espesor 
no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 
colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de 
autorización el cambio de procedencia de un árido. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificación en contrario 
dicho volumen no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción 
prevista. 
 
3.6.5.4 Fabricación de la mezcla 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido 
esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, 
sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y semidensas la alimentación del 
árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 
carga entre dos (2) tolvas. 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la 
fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener 
constante la alimentación del secador. 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por la 
ausencia de humo negro en el escape de la chimenea ; la extracción por los colectores deberá 
regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean 
ambas uniformes. 
En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, 
clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera 
discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 
automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la operación 
de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo 
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de 
haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del reciclado de 
mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación, calentado 
y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, 
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y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas 
se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista riesgo 
de contacto con ella. 
En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará el 
volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen las 
paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de trabajo se 
alcance una envuelta completa y uniforme. 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. 
La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de 
trabajo. 
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, la 
distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo el 
proceso de fabricación. 
 
3.6.5.5 Transporte de la mezcla 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, 
en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 
extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
 
3.6.5.6 Extensión de la mezcla 
A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde 
inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 
la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 o 
con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000 m
2
), 
se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera 
necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas 
longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja, se 
extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en 
condiciones de ser compactado ; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 
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En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas 
longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación de 
carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en una 
limatesa del pavimento. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 
ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 3.6.7.2. 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. 
En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, 
en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo 
para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya 
a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, 
se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el apartado 3.6.7.2. 
 
3.6.5.7 Compactación de la mezcla 
La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función 
de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin 
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de 
la mezcla extendida ; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 
mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 3.6.7.1. 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la 
anterior. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios 
de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán 
con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera 
preciso, húmedos. 
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3.6.5.8 Juntas transversales y longitudinales 
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las 
longitudinales. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 
no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el 
borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y 
vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y 
ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 de este Pliego, dejando romper la emulsión 
suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra 
ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos precisos para los elementos de compactación. 
 
3.6.6 Tramo de prueba 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 
trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el 
plan de compactación. 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como 
parte integrante de la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  
o Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a 
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones 
en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.).  
o Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 
definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.  
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 
caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 
densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos 
rápidos de control. En el caso de las mezclas drenantes se analizará, además, la 
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correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según 
la NLT-327. 
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
 
3.6.7 Especificaciones de la unidad terminada 
 
3.6.7.1 Densidad 
Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una 
mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 
3.6.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser 
inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:  
o Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (³ 6 cm): noventa y ocho por 
ciento (98%).  
o Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 
(97%).  
En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2) puntos 
porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote 
definido en el apartado 3.6.9.4, la compactación prevista en la NLT-352. 
 
3.6.7.2 Rasante, espesor y anchura 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 
capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 
El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los 
Planos. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 
 
3.6.7.3 Regularidad superficial 
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la 
tabla 3.6.14 ó 3.6.15. 
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TABLA 3.6.14 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 
 
PORCENTAJE 
DE 
HECTOMETROS 
TIPO DE CAPA 
RODADURA E INTERMEDIA OTRAS 
CAPAS 
BITUMINOSAS TIPO DE VIA 
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 
50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 
 
TABLA 3.6.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 
 
PORCENTAJE 
DE 
HECTOMETROS 
TIPO DE VIA 
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS 
ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 
> 10 £ 10 > 10 £ 10 
50 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 2,0 
80 < 1,8 < 2,0 < 2,0 < 2,5 
100 < 2,0 < 2,5 < 2,5 < 3,0 
 
3.6.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la 
NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los 
valores indicados en la tabla 3.6.16. 
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TABLA 3.6.16 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
(NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 
 
CARACTERISTICA TIPO DE MEZCLA 
DRENANTE RESTO 
MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 1,5 0,7 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 60 65 
(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. 
 
3.6.8 Limitaciones de la ejecución 
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 
mezclas bituminosas en caliente:  
o Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), 
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en 
cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de 
heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.  
o Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como 
alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 
 
3.6.9 Control de calidad 
 
3.6.9.1 Control de procedencia de los materiales. 
 
3.6.9.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
211.4 del artículo 211 de este Pliego o 215.4 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear. 
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3.6.9.1.2 Control de procedencia de los áridos 
Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado 
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo 
indicado en el apartado 3.6.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras. 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará:  
o El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  
o El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 
el anexo D de la UNE 146130.  
o La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6.  
o La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  
o El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9.  
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas muestras, y 
la realización de los siguientes ensayos adicionales:  
o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  
o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130.  
El Director de las Obras comprobará, además:  
o La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.  
o La exclusión de vetas no utilizables.  
o La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.  
 
3.6.9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral de aportación 
Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara 
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o 
documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del polvo 
mineral, según lo indicado en el apartado 3.6.12, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación obligatoria, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
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En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, 
se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según la NLT-
176. 
 
3.6.9.2 Control de calidad de los materiales 
 
3.6.9.2.1 Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
211.5 del artículo 211 de este Pliego o 215.5 del artículo 215 de este Pliego, según el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear. 
 
3.6.9.2.2 Control de calidad de los áridos 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos 
que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores 
al máximo. Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal 
como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:  
Al menos dos (2) veces al día:  
o Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.  
o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 
de metileno, según la UNE-EN 933-9.  
 Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:  
o Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
o Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.  
o Proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 
146130.  
 Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:  
o Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.  
o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, 
según el anexo D de la UNE 146130.  
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o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-
EN 1097-6.  
 
3.6.9.2.3 Control de calidad del polvo mineral de aportación 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:  
 Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:  
o Densidad aparente, según la NLT-176. 
  
3.6.9.3 Control de ejecución 
 
3.6.9.3.1 Fabricación 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la 
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y 
con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:  
o Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.  
o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.  
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una 
longitud elegida. 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 
trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):  
o Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%.  
o Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2%.  
o Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1%.  
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se 
determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas 
en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de 
dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del 
ligante hidrocarbonado. 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos:  
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 A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 
transporte:  
o Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán 
todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas 
con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea ; en centrales cuyo 
tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios 
de humedad ; y en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea 
superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos de presencia 
de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 
caliente.  
 Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:  
o Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1.  
o Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2.  
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado 3.6.9.4. 
La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante hidrocarbonado 
de la fórmula de trabajo será del tres por mil ± 0,3%) en masa, del total de áridos (incluido el 
polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 3.6.3 para el tipo de capa y de 
mezcla que se trate.  
 Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:  
o En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a 
la deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] 
probetas como mínimo), según la NLT-159. En mezclas de alto módulo, 
además de lo anterior, determinación del módulo dinámico a veinte grados 
Celsius (20ºC), según la norma NLT-349.  
o En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como 
mínimo), según la NLT-168, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352.  
 Cuando se cambien el suministro o la procedencia:  
o En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-
compresión según la NLT-162.  
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3.6.9.3.2 Puesta en obra. 
 
3.6.9.3.2.1 Extensión 
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado 3.6.8 de este Pliego. 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se 
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
 
3.6.9.3.2.2 Compactación 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  
o Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  
o El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  
o El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  
o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
o El número de pasadas de cada compactador.  
En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la 
capa durante su compactación, según la NLT-327. 
Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 
3.6.9.4 Control de recepción de la unidad terminada 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:  
o Quinientos metros (500 m) de calzada.  
o Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m
2
) de calzada.  
o La fracción construida diariamente.  
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del 
índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado 
en el apartado 3.6.7.3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la 
obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 
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En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 
establecido en la tabla 3.6.16:  
o Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio 
de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al 
menos uno por hectómetro (1/hm).  
o Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.  
 
3.6.10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 
 
3.6.10.1 Densidad 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser inferior 
a la especificada en el apartado 3.6.7.1 ; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada 
podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos 
porcentuales. 
En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la 
especificada en el apartado 3.6.7.1, se procederá de la siguiente manera:  
o Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 
lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  
o Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento 
(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  
En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) 
puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado 3.6.7.1 ; no más de tres (3) 
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de los 
prescritos en más de tres (3) puntos porcentuales. 
En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores 
especificados en el apartado 3.6.7.1, se procederá de la siguiente manera:  
o Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 
controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.  
o Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos 
porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 
capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  
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3.6.10.2 Espesor 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 3.6.7.2 ; no 
más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales 
que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado 3.6.7.2, 
se procederá de la siguiente manera:  
 Para capas de base:  
o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por 
ciento (80%) del especificado en el apartado 3.6.7.2, se rechazará la capa 
debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y 
reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo.  
o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado 3.6.7.2, y no existieran 
problemas de encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el 
espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 
Contratista.  
 Para capas intermedias:  
o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa 
por ciento (90%) del especificado en el apartado 3.6.7.2, se rechazará la capa 
debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y 
reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.  
o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa 
por ciento (90%) del especificado en el apartado 3.6.7.2, y no existieran 
problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización 
económica del diez por ciento (10%).  
 Para capas de rodadura:  
o Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 
especificado en el apartado 3.6.7.2, se rechazará la capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en 
el caso de capas de rodadura de mezclas bituminosas convencionales, 
extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de 
gálibo o de sobrecarga en estructuras.  
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Pliego de Condiciones 
Javier Rodríguez   68 
 
3.6.10.3 Regularidad superficial 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 
establecidos en el apartado 3.6.7.3, se procederá de la siguiente manera:  
 Para capas de rodadura drenante:  
o Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por 
cuenta del Contratista.  
 Para el resto de los casos:  
o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 3.6.7.3 en más del diez por ciento (10%) de 
la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de 
rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor 
que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.  
o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
límites establecidos en el apartado 3.6.7.3 en menos del diez por ciento (10%) 
de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas 
de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial mediante 
fresado por cuenta del Contratista.  
 
3.6.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 
superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 3.6.16. No más de un (1) 
individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor 
en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo. 
Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior al 
valor previsto en la tabla 3.6.16, se procederá de la siguiente manera:  
o Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 3.6.16, se extenderá 
una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de 
rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se 
repondrá la capa por cuenta del Contratista.  
o Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 3.6.16, se aplicará 
una penalización económica del diez por ciento (10%).  
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 3.6.16. No más de un (1) 
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individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor 
en más de cinco unidades (5). 
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta 
inferior al valor previsto en la tabla 3.6.16, se procederá de la siguiente manera:  
o Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 3.6.16, se 
extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas 
de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se 
repondrá la capa por cuenta del Contratista.  
o Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 3.6.16, se 
aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).  
 
3.6.11 Medición y abono 
 
Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 
abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros 
cuadrados (m
2
) realmente ejecutados. 
La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad 
de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego. 
La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas 
(t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, 
por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada 
lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de 
reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las 
creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 
El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y 
puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada 
lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el 
ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 
El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera explícitamente el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono 
se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta 
en obra de cada lote, por la dotación media. 
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3.6.12 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá 
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 
ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real 
Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
 
Artículo 3.7.- CUNETAS  
 
Artículo 3.7.1.- Definición 
 
Esta unidad comprende la ejecución de cunetas, construidas en tierras de la propia explanada.  
 
Artículo 3.7.2.- Ejecución de las obras 
 
Condiciones previas: 
- El pavimento habrá sido ejecutado por completo. 
 
Fases de ejecución: 
- Nivelado y rasanteado. 
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Condiciones de terminación: 
- La cuneta quedara con las pendientes fijadas en Proyecto,  
 
Maquinaria a emplear: 
Motoniveladora 
 
Artículo 3.7.3.- Medición y abono 
 
La cuneta de hormigón ejecutada en obra se abonara por metros (m) realmente ejecutados, 
medidos en el terreno.  
 
Artículo 3.8.- MARCO DE FÁBRICA 
 
Artículo 3.8.1.- Definición 
 
Se entiende por marco a la instalación de 2 marcos de hormigón armado enchufados a modo 
de puente en puntos donde el camino cruza el canal de riego. 
 
Artículo 3.8.2.- Ejecución de las obras 
 
Condiciones previas: 
o Ninguna 
 
Fases de ejecución: 
o Excavación 
o Transporte de material de excavación al lugar de relleno 
o Encofrado para la solera de asiento del marco 
o Vertido y vibrado de hormigón de la solera de asiento 
o Encofrado y armado de la base del marco 
o Vertido y vibrado de hormigón de la base 
o Desencofrado 
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o Encofrado y armado de los hastiales del marco 
o Vertido y vibrado de hormigón de los hastiales del marco  
o Desencofrado 
o Encofrado y armado del dintel 
o Vertido y vibrado de hormigón del dintel 
o Desencofrado 
o Construcción de escollera caliza en los laterales de la explanada 
mejorada/relleno junto al marco. 
o Relleno, humectación y compactación de suelo en los laterales del marco hasta 
alcanzar la rasante de la explanada mejorada. 
 
Condiciones de terminación: 
o La parte alta del marco y la explanada mejorada del camino serán un continuo 
y no se apreciaran hoyos ni ondulaciones. 
o El lecho del rio en el interior del marco y en el exterior quedara a la misma 
cota. 
Maquinaria a emplear: 
o Se empleara una retroexcavadora 78 CV para realizar la excavación, un 
camión de 14 T para el transporte de materiales a vertedero y hormigonera. 
 
Artículo 3.8.3.- Medición y abono 
 
Se abonara por unidad de marco completamente terminado según proyecto y como se detalla 
en planos. 
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Artículo 3.9.- PLANTACIONES 
 
3.9.1.- Definición 
 
Son las actuaciones que tienen por objetivo el establecimiento de una cobertura vegetal 
arbórea en el terreno. Para realizar las plantaciones o su posterior seguimiento, se han 
considerado las siguientes unidades: 
- Ahoyado mecánico  
- Plantación  
- Reposición de marras 
- Plantación lineal 
 
3.9.2.- Ejecución de las obras 
 
Condiciones previas: 
- La superficie del terreno debe de estar lisa, lo menos compacta y seca posible, mullida y libre 
de piedras en medida de lo posible. 
- Se habrá repuesto el horizonte superficial correspondiente a la tierra vegetal. 
Fases de ejecución: 
- Ahoyado mecanizado con excavadora. Se realizaran hoyas perniabiertas de 60 x 60 x 60 cm 
mediante retroexcavadora de ruedas o cadenas. En el momento de realizar la hoya, se 
introducirá el cazo en profundidad y al retirarlo, un tercio de la tierra de la hoya será extraída a 
un lateral para que posteriormente, facilite la plantación (gran parte de la planta a emplear será 
a raíz desnuda). 
El ahoyado se realizara en tiempo seco con el objetivo de que no se produzca un amasado de 
la arcilla en las paredes de la hoya (que genere películas de suelo de difícil penetración por las 
raíces). De este modo también se pretende que el suelo extraído fuera de la hoya se disgregue 
y meteorice (generación de tierra fina útil en la plantación). 
- Recepción, verificación y aprobación de la calidad de la planta. Antes de comenzar con la 
plantación se procederá a examinar la planta en la que: 
- Se comprobara que la planta es realmente la que se detalla en el presente proyecto (presenta 
las características y especificaciones detalladas en apartados anteriores) 
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- Se eliminaran con un corte limpio de tijera de podar defectos presentes en la parte aérea 
(ramas secas, rotas, reviradas, brotes laterales de excesivo vigor) y sistema radicular (raíces 
laterales excesivamente largas y raíces enroscadas). 
- Se equilibrara la parte aérea y radicular (posible supresión de parte de la copa). 
- Se desecharan todas aquellas que presenten una mala conformación u cualquier otro defecto 
que pudiese afectar a la obtención de plantas con el estado sanitario y conformación deseada. 
- Plantación manual del tipo de planta detallada en proyecto. Se extraerá algo de tierra de la 
hoya (si es que se colocase la planta y el cuello quedase demasiado descubierto) y se colocara 
con el sistema radicular bien extendido sobre la base de la hoya. A continuación la hoya será 
tapada y ligeramente compactada en dos tiempos con la tierra que se dejo fuera en un latera 
de la hoya. 
- Revisión y aprobación de la repoblación. Se extraerán varias plantas al azar y se comprobará 
de que se encuentren bien plantadas si el directos de obras considerase que la plantación se 
ha realizado incorrectamente podrá hacer que se retire la planta y se vuelva a replantar para 
subsanar el error cometido. 
- Reposición de marras (año siguiente). Se repondrán las faltas al año siguiente del mismo 
modo en el que se realizo la repoblación inicial. 
Condiciones de terminación: 
- El cuello de la planta habrá quedado a la altura del suelo 
- Se habrá realizado un pequeño alcorque para aumentar la captación de agua de 
Lluvia. 
Maquinaria a emplear: 
- Para realizar el ahoyado se empleara una retroexcavadora de 78 hp. 
 
3.9.3.- Medición y abono 
 
La excavación se abonara por ha (proyección horizontal) correctamente ejecutada y Medida en 
planos. La plantación se abonara por ha (proyección horizontal) correctamente ejecutada y 
Medida en planos. La reposición de marras se abonara por ha (proyección horizontal) 
correctamente Ejecutada y medida en planos. La plantación lineal se abonara por km 
(proyección horizontal) correctamente ejecutada Y medida en planos. 
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Artículo 3.10.-  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 
 
3.10.1.- Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 
evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
 
3.10.2.- Clasificación de excavaciones 
Serán aplicables las prescripciones del artículo 320 del PG3 
 
3.10.3.- Ejecución de las obras 
 
Principios generales 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 
removerá sin autorización del Director de las Obras. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 
señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según 
se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de 
las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior 
se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de 
las Obras. 
Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este 
Pliego. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de 
excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la 
cimentación u obra de que se trate. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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Entibación 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 
proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera 
exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal 
modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no 
figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, 
estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista 
la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 
 
Drenaje 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios 
e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una 
cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que 
han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior 
del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos 
que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos. 
 
Taludes 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 
órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 
desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 
 
Limpieza del fondo 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 
material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará 
hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras. 
 
Empleo de los productos de excavación 
Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 del PG3. 
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3.10.4.- Excesos inevitables 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 
contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las 
Obras. 
 
3.10.5.- Tolerancias de las superficies acabadas 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 
exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y 
deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto 
de las superficies teóricas. 
Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 
definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 
 
3.10.6.-  Medición y abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m
3
) deducidos a partir de las 
secciones en planta y de la profundidad ejecutada.  
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 
El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles 
cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 
unidad. 
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 
movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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Artículo 3.11.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
 
3.11.1.-  Definiciones 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías 
de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o 
cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente 
estará cubierta por una tapa o rejilla. 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
 
3.11.2.-  Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a 
utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros 
(80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades 
superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) 
y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar 
el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, 
proscribiéndose las arquetas no registrables. 
El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se 
deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea 
necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
 
3.11.3.-  Materiales 
Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los 
pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les 
afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a 
lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En 
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particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  
 Hormigón:  
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
o Instrucción para la Recepción de Cementos.  
o Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de 
este Pliego.  
o Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia 
característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 
MPa) a veintiocho días (28 d)  
 Fabrica de ladrillo:  
o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego.  
o Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción.  
o Los ladrillos a emplear serán macizos.  
 Bloques de hormigón:  
o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción.  
 Piezas prefabricadas de hormigón:  
o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
o Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 
MPa), a veintiocho días (28 d).  
o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, 
siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.  
 Fundición para tapas y cercos:  
o UNE EN 1561 y UNE EN 1563.  
 
 
 
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Pliego de Condiciones 
Javier Rodríguez   80 
 
3.11.4.-  Ejecución 
Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 
Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 
Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras 
interiores de los muros. 
La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior. 
Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar 
el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 
El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 
excavación, de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o con 
hormigón, según se indique en el Proyecto. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 
3.11.5.-  Medición y abono 
Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y 
terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, 
pates, etc.). 
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Artículo 3.12.-  CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL DRENAJE 
 
3.12.1 Construcción 
 
3.12.1.1 Condiciones generales 
El replanteo del drenaje superficial se hará con la precisión de cotas y pendientes necesaria 
para que funcione según lo previsto. 
Se cuidará especialmente de que la relación del drenaje superficial con el profundo y el de 
firme, tanto si es de dependencia como si se han proyectado para un funcionamiento 
independiente, no se vea alterada por contaminaciones localizadas ni por conexiones indebidas 
o mal ejecutadas. 
Los cauces abandonados sobre los que se vayan a construir terraplenes deberán sanearse. 
Durante la construcción se extremará la limpieza en los tajos del drenaje superficial, evitando la 
contaminación de sus puntos de contacto con la explanación. Se evitará igualmente dejar 
restos de hormigón, mortero, áridos, tierras, etc., próximos al drenaje recién construido. 
Se preverán los pasos provisionales necesarios para canalizar por ellos todos los vehículos 
pesados, evitando que dañen las obras de drenaje superficial. 
 
3.12.1.2 Elementos enterrados 
La apertura de zanjas y colocación de conductos avanzará siempre del desagüe hacia aguas 
arriba. Se evitará tener abiertas las zanjas más tiempo del estrictamente necesario y se evitará 
la caída en la zanja de tierra o piedras, acopiando los productos extraídos suficientemente lejos 
de aquélla. 
Los conductos prefabricados podrán ir rodeados de materiales granulares o de hormigón. En el 
primer caso se dispondrán directamente sobre una cama de apoyo de arena o gravilla y en el 
segundo se colocarán sobre apoyos que dejen un mínimo de cinco centímetros entre ellos y la 
cama. (Figura 6.1). Se evitarán los desplazamientos laterales del conducto al efectuar el relleno 
y al compactarlo, operaciones que deberán llevarse a cabo simultáneamente por ambos lados, 
disponiendo si fuera preciso una rigidización o apeo temporal. Los conductos de acero 
corrugado requerirán una compactación cuidadosa y simétrica de sus espaldones, así como 
evitar que se aplasten durante la construcción. 
Hasta que los elementos enterrados no hayan de evacuar agua se taponarán sus entradas 
mediante sacos o bolsas de plástico. Asimismo se colocarán las tapas definitivas de registros y 
arquetas apenas se termine su ejecución. 
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La comprobación de los elementos enterrados del drenaje superficial se hará tramo por tramo 
tan pronto como vayan quedando concluidos. 
 
3.12.1.3 Elementos superficiales 
La construcción de elementos superficiales se realizará siempre del desagüe hacia aguas 
arriba, evitando especialmente la formación de encharcamientos en puntos intermedios. 
Durante la construcción de cunetas revestidas se tomarán las medidas oportunas para impedir 
erosiones antes de colocar el revestimiento. 
Se procurará construir los pasos salvacunetas previstos inmediatamente después de la 
construcción de la correspondiente cuneta. 
 
3.12.1.4 Drenaje de la obra durante su construcción 
Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las 
explanaciones y firmes durante su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de 
sellado con ligantes hidrocarbonados u otros productos y en algunos casos disponer otras 
protecciones (geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no 
protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 6 por 100, evitando 
además la formación de charcos en sus irregularidades. 
Se acometerá la construcción de las cunetas de guarda previstas en el Proyecto antes de 
iniciar los desmontes y apenas se terminen los terraplenes. 
Se evitará la erosión de los taludes, dando salida provisional al agua en los mismos puntos en 
que se construirán las bajantes definitivas. 
Si el drenaje provisional tuviera la entidad suficiente para considerarlo independiente del 
definitivo, deberá proyectarse y presupuestarse en el Proyecto. 
 
3.12.2 Conservación 
 
3.12.2.1 Consideraciones generales 
Los areneros y balsas de retención de sedimentos deberán limpiarse periódicamente. 
Se intensificará la vigilancia de los elementos del drenaje, tanto superficiales como enterrados, 
después de lluvias y especialmente de temporales. Se retirarán los materiales que obstruyan el 
funcionamiento del drenaje superficial. 
Se impermeabilizarán los arcenes donde aparezcan daños estructurales en el borde de la 
calzada contigua. 
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Se realizará la ampliación, mejora o construcción en su caso, de aquellos elementos que 
resulten insuficientes para un correcto drenaje superficial; y se arreglarán los que resulten 
dañados por choques, erosiones, aterramientos, etc. 
 
3.12.2.2 Elementos enterrados 
Deberá comprobarse, sobre todo después de lluvias, que el agua fluye debidamente por las 
arquetas y a la salida de los conductos. 
Se limpiarán periódicamente los aterramientos producidos, preferentemente mediante agua a 
presión. 
 
3.12.2.3 Elementos superficiales 
Se evitará siempre el estancamiento de las aguas en la plataforma, corrigiendo si es preciso las 
irregularidades que las causen, o disponiendo los oportunos caces, cunetas, sumideros y 
colectores que recojan las aguas y las evacuen lejos de la plataforma, generalmente mediante 
una pequeña obra de drenaje transversal. 
Donde las cunetas, bermas o taludes están sembrados se ejecutarán los riegos periódicos que 
sean necesarios, reponiendo las capas vegetales arrastradas por el agua. Donde las cunetas 
no tengan vegetación o estén revestidas deberán limpiarse con una periodicidad de un año 
como máximo, por medios mecánicos o químicos. Los medios químicos se usarán con las 
precauciones que sean necesarias para evitar contaminaciones perjudiciales. 
Las cunetas no revestidas se reperfilarán cuando sea necesario, especialmente donde su perfil 
haya cambiado por aterramientos. 
Se introducirán los pequeños cambios de perfil longitudinal y se realizarán las obras necesarias 
para evitar aterramientos o erosiones. 
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Artículo 3.13.- ESTRUCTURAS EN OBRAS DE FÁBRICA 
 
Ejecución de paredes estructurales, formadas con ladrillos, huecos o macizos, colocados con 
mortero de cemento, mortero mixto o mortero de cemento blanco y arena de mármol, para 
quedar visto o para revestir. Incluye la colocación de la armadura de refuerzo con barras 
corrugadas de acero y el macizado con hormigón de trabas y jambas.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de las paredes  
- Colocado y aplomado de las miras de referencia en las esquinas  
- Marcado de las hileras en las miras y extendido de los hilos  
- Colocación de plomadas en aristas y voladizos  
- Colocación de bloques humedeciendo la superficie de contacto con el mortero  
- Repaso de las juntas y limpieza del paramento  
- Protección de la estabilidad del muro frente a las acciones horizontales  
- Protección de la obra ejecutada de la lluvia, las heladas y las temperaturas elevadas  
- Protección de la obra de fábrica de golpes, rozaduras y de salpicadas de mortero  
 
3.13.1.- Condiciones generales 
La pared será estable, resistente y estará aplomada.  
En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el artículo 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial las que ser refieren a la durabilidad de los componentes: piezas, 
morteros y armaduras, en su caso, en función de las clases de exposición.  
La pared quedará dividida en partes iguales, de longitud máxima no mayor de 20 m, separadas 
con juntas estructurales.  
La pared estará formada por piezas enteras, excepto en las singularidades, donde pueden 
haber piezas de medio bloque.  
Las piezas estarán colocadas a rompejunta y las hiladas serán horizontales.  
Para la realización de todas las singularidades, las juntas coincidirán con el modulado general.  
Las juntas estarán llenas y enrasadas, si la DF no fija otra condición.  
Las aberturas tendrán un dintel resistente.  
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Si el encuentro con otras paredes es articulado, la unión se hará por medio de elementos 
auxiliares, de acuerdo con los criterios fijados por la DF.  
El apoyo del forjado en la pared será suficiente para transmitirle todos los esfuerzos y nunca 
menor de 65 mm.  
Habrá las juntas de dilatación necesarias para permitir los movimientos del elemento sin que 
éste sufra daños. La forma, disposición y dimensiones de la junta, cumplirá lo especificado en 
la DT.  
Espesor de las juntas:  
- Mortero ordinario o ligero (UNE-EN 998-2): 8-15 mm  
- Mortero de junta delgada (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm  
Solape de la pieza en una hilada: >= 0,4 x espesor de la pieza, >= 40 mm  
Macizado de la junta vertical:  
- Altura de mortero: Grueso de la pieza  
- Profundidad de mortero: >= 0,4 x tizón de la pieza  
Apoyo de cargas puntuales: >= 100 mm  
Tolerancias de ejecución:  
El elemento ejecutado cumplirá las tolerancias definidas en la DT o en su defecto, las 
siguientes:  
- Replanteo de ejes parciales: ± 10 mm  
- Replanteo de ejes extremos: ± 20 mm  
- Distancia entre huecos: ± 20 mm  
- Altura: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Espesor de las juntas: ± 2 mm  
- Aplomado en una planta: ± 20 mm  
- Aplomado en total: ± 50 mm  
- Axialidad: ± 20 mm  
- Planeidad de los paramentos en 1 m: ± 5 mm  
- Planeidad de los paramentos en 10 m: ± 20 mm  
- Espesor:  
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3.13.2.- Armaduras 
Las armaduras colocadas estarán limpias, libres de óxidos no adherentes, pinturas, grasas y 
otras sustancias perjudiciales.  
La posición de las armaduras permitirá un recubrimiento mínimo de 2 cm.  
Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en 
la DT. El número de barras no será nunca inferior al especificado en la DT.  
Las barras no tendrán defectos superficiales ni grietas.  
No habrá más empalmes de los que consten en la DT o autorice la DF.  
Los empalmes se harán por solape o por soldadura.  
Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que 
garantizan de forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las 
dos barras que se unen y que el movimiento relativo entre ellas no sea superior a 0,1 mm.  
Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en 
la UNE 36831.  
 
3.13.3.- Hormigonado 
Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.  El 
hormigón colocado no presentará disgregaciones o coqueras en la masa.  Al compactar el 
hormigón quedarán completamente llenos todos los huecos.  
Temperatura del hormigón en el momento del vertido: >= 5°C  
Temperatura de los elementos donde se hace el vertido: >= 0°C  
 
3.13.4.- Condiciones del proceso de ejecución 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias. Si se 
sobrepasan estos límites se revisará la obra ejecutada las 48 h previas y se derribarán las 
partes afectadas.  
Con viento superior a 50 km/h se suspenderán los trabajos y se asegurarán las partes 
realizadas.  
La obra se levantará, si es posible, por hiladas enteras.  
Se humedecerá la zona de la junta del bloque a colocar. No se humedecerá si el bloque 
contiene aditivo hidrofugante.  
Las piezas que se rellenan de hormigón tendrán la humedad necesaria antes del vertido, para 
no absorber el agua del hormigón. Si el bloque contiene aditivo hidrofugante, estará seco.  
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El hormigón de jambas, de juntas de control y de encuentros de paredes, se verterá cada 5 
hiladas como máximo y quedará compactado y sin huecos dentro de las piezas.  
Se protegerá la obra ejecutada de las acciones físicas o climáticas, hasta que haya alcanzado 
la resistencia suficiente.  
Cuando se interrumpe la ejecución, se protegerá la coronación de los muros para evitar la 
acción del agua de lluvia sobre los materiales.  
Durante el fraguado se mantendrá la humedad del elemento, principalmente en condiciones 
climáticas desfavorables (altas temperaturas, viento fuerte, etc.).  
Se acodalarán provisionalmente los elementos que quedan temporalmente inestables, 
sometidos a las acciones del viento, de la ejecución de la obra u otras.  
 
3.13.4.1.- Armaduras 
El doblado de las armaduras se realizará a temperatura ambiente, mediante dobladoras 
mecánicas y a velocidad constante, con la ayuda de un mandril, de forma que se garantice una 
curvatura constante en toda la zona.  
 
3.13.4.2.- Hormigonado 
La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del 
vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 
disgregaciones.  
El hormigón se colocará en obra antes de iniciar el fraguado.  
Se verterá en los huecos o en el canal formado por las piezas.  
 
3.13.5.- Unidad y criterios de medición 
 
En metros cuadrados de superficie medida según las especificaciones de la DT, con deducción 
de la superficie correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:  
- Huecos <= 1 m2: No se deducirán  
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%  
Los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, la medición incluye los 
trabajos de hacer los retornos, como las jambas. En el caso que se deduzca el 100% del 
hueco, se deben medir también estos paramentos.  
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Incluyen la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, en lo que 
hace referencia a jambas y antepechos, utilizando, si es necesario, materiales diferentes de 
aquellos que normalmente conforman la unidad.  
 
3.13.6.- Normativa de obligado cumplimiento 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
3.13.7.- Condiciones de control de ejecución 
 
Sin carácter limitativo, los puntos de control más destacables son los siguientes:  
o Comprobación del replanteo de la planta y del alzado de los cerramientos.  
o Inspección antes, durante y después de la ejecución de las paredes de carga 
de bloques de los siguientes puntos: 
o Humedad de los bloques  
o Colocación  
o Aberturas  
o Trabado  
o Juntas de control  
o Toma de coordenadas y cuotas de todas las paredes antes de entrar en carga.  
o Inspección visual de la unidad acabada.  
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CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE 
 Despeje y desbroce de la explanación, incluso tala y retirada de árboles, destoconado y retirada de 
 productos a vertedero. 
 Camino en nuevo trazado 
 1 216,00 7,00 1.512,00 
  1.512,00 
 01.02 m3 EXC.ZAN.EN CUA.CLA.DE TER.,EMP.O.F.Y SOLE... 
 Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en cualquier clase de terre- 
 no, incluso perfilado, refino, compactación de solera, entibación, agotamiento y transporte de produc- 
 tos a vertedero o lugar de empleo. 
 CAÑO 1 1 12,00 1,00 1,50 18,00 
 CAÑO 2 1 10,50 1,00 1,50 15,75 
 MARCO 2 7,00 1,00 4,50 63,00 
  96,75 
 01.03 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCIONA. 
 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación. 
 NUEVO TRAZADO 1 177,00 7,00 1,00 1.239,00 
  1.239,00 
 01.04 m3 REL.DE ZAN.CON ÁRI.SEL. DE MACHAQUEO. 
 Relleno de zanja con áridos seleccionados de machaqueo. 
 CAÑO 1 1 7,00 1,00 0,85 5,95 
 CAÑO 2 1 7,00 1,00 1,05 7,35 
  13,30 
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 CAPÍTULO 02. CONSTRUCCIÓN 
 
 02.01 M3 HORMIGÓN HM-15 CENT. ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HM-15/P/40IIA de central, i/p.p. de encofrado, vibrado y colocado. 
 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 2 7,00 5,60 0,25 19,60 
  19,60 
 02.02 Kg ACERO PARA ARMAR B 400 S 
 Kg. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 BARRA D=10 mm 2 996,00 1.235,04 b*0.62 
 BARRA D=12 mm 2 1.077,00 1.917,06 b*0.89 
 BARRA D= 16 mm 2 143,00 451,88 b*1.58 
  3.603,98 
 02.03 M3 HORMIGÓN HA-25 ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIA encofrado, vibrado y colocado y desencofrado. 
 BASE 2 6,00 0,40 4,60 22,08 
 DINTEL 2 6,00 0,40 4,60 22,08 
 HASTIAL 4 6,00 0,30 3,00 21,60 
  65,76 
 02.04 M3 ESCOLLERA 500 KG. 
 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento 
 de rios, completamente terminada. 
 4 0,60 2,40 
  2,40 
 02.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
 mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
  2,00 
 02.06 Ml BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación. 
 4 7,00 28,00 
  28,00 
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 CAPÍTULO 03. FIRME 
 
 03.01 m2 CAPA RODADURA S-12 E=5 CM.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
 aportación y betún. 
 1 1.940,00 5,00 9.700,00 
  9.700,00 
 03.02 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=25 CM. 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de caras 
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
 1 1.220,00 5,50 6.710,00 
  6.710,00 
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 CAPÍTULO 04. CUNETAS 
 
 04.01 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos resultan- 
 tes a vertedero o lugar de empleo. 
 1 270,00 270,00 
 1 328,00 328,00 
 1 45,00 45,00 
 1 100,00 100,00 
 1 634,00 634,00 
 1 550,00 550,00 
 1 467,00 467,00 
 1 364,00 364,00 
 1 662,00 662,00 
 1 178,00 178,00 
 1 373,00 373,00 
  3.971,00 
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 CAPÍTULO 05 DRENAJE 
 
 05.01 Ud ARQUETA PREFABRI. 150X70X95 CM. 
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 150x70x95cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2, 
 según CTE/DB-HS 5. 
 4 4,00 
  4,00 
 05.02 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 630 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 630 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por  pa- 
 red lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con junta 
 elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y pos- 
 terior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con 
 una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de pres- 
 cripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según 
 CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 CAÑO 1 1 12,00 12,00 
  12,00 
 05.03 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 400 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 400 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por  pa- 
 red lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con junta 
 elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y pos- 
 terior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con 
 una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de pres- 
 cripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según 
 CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 CAÑO 2 1 10,50 10,50 
  10,50 
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 CAPÍTULO 06 REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS 
 
 06.02 M3 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM. 
 M3. Fábrica de 7 cm. de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de ce- 
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, 
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón 
 según CTE/ DB-SE-F. 
 2 7,32 14,64 
  14,64 
 06.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1 P. HUECO DOBLE 
 M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, 
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 
 LATERAL 5,34 5,34 
 FONDO 5,712 5,71 
  11,05 
 06.04 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y 
 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE-RPC-8. 
 LATERAL 4 5,34 21,36 
 FONDO 2 5,71 11,42 
  32,78 
 06.05 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIA CEN. V. GRÚA 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo- 
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, 
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
 CASETA 1 4,16 2,00 0,20 1,66 
 ASADORES 2 4,30 2,10 0,20 3,61 
  5,27 
 06.06 Ud CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 300X1,50 
 Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas  exteriores 300x1,50 cm., formada por 
 siete recercados con tubo  metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujección y recibido  de tubo de 
 30x30x1,5 mm. y chapa metálica negra de 1,5 mm.  de espesor soldada a parte superior. 
 2 2,00 
  2,00 
 06.07 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA 
 Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de 
 esmalte Kilate de Procolor o similar. (precio por kilo de perfiles metálicos). 
 N LONGITUD CANTO 
 mm 
 1 6 4,00 260,00 1.006,06  
  1.006,06 
 06.08 ud MESA Y  4 BANCOS CIRC.HORMIGÓN 
 Suministro y colocación de mesa y cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,50 m de diámetro y 
 bancos de 120x35x45 mm a su alrededor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metálico, 
 instalada. 
 8 8,00 
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  8,00 
 06.09 m. PUERTA POSTES VERT.MAD.TRAT.1X1M 
 Puerta prefabricada de madera tratada en autoclave, formada por dos postes verticales de 10 cm. de 
 diámetro, dos rollizos horizontales y otros verticales separados una luz máxima de 12 cm., i/p.p. de 
 herrajes de colgar y de cierre, instalada. 
 2 1,70 3,40 
  3,40 
 06.10 m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H 
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra de remate del mismo morte- 
 ro, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior 
 y teja de hormigón perfil plano pirineos color pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 
 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquilla- 
 do, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, medida en proyección ho- 
 rizontal. 
 1 3,57 1,52 5,43 
  5,43 
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 CAPÍTULO 07. MATERIAL VEGETAL 
 
 07.01 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 CONTAINER 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 a 16 
 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
 ZONA DE MERENDEROS 25 25,00 
  25,00 
 07.02 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 RAIZ DES. 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 a 16 
 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda. 
 ZONA VERTEDERO ANTIGUO 126 126,00 
  126,00 
 07.03 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 
 Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en conte- 
 nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica- 
 dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 CAMINO DE LA ARBOLERA 37 37,00 
  37,00 
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 CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE 0,26 
 Despeje y desbroce de la explanación, incluso tala y retirada de árboles, destoconado y retirada 
 de productos a vertedero. 
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
 01.02 m3 EXC.ZAN.EN CUA.CLA.DE TER.,EMP.O.F.Y SOLE... 3,65 
 Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en cualquier clase de te- 
 rreno, incluso perfilado, refino, compactación de solera, entibación, agotamiento y transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 01.03 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCIONA. 4,90 
 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación. 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 01.04 m3 REL.DE ZAN.CON ÁRI.SEL. DE MACHAQUEO. 8,94 
 Relleno de zanja con áridos seleccionados de machaqueo. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02. CONSTRUCCIÓN 
 
 
 02.01 M3 HORMIGÓN HM-15 CENT. ENCOFRADO 124,77 
 M3. Hormigón HM-15/P/40IIA de central, i/p.p. de encofrado, vibrado y colocado. 
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y 
SIETECÉNTIMOS 
 
 02.02 Kg ACERO PARA ARMAR B 400 S 1,08 
 Kg. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
 02.03 M3 HORMIGÓN HA-25 ENCOFRADO 146,83 
 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIA encofrado, vibrado y colocado y desencofrado. 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 
 02.04 M3 ESCOLLERA 500 KG. 23,81 
 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauza- 
 miento de rios, completamente terminada. 
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 02.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 13,00 
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor 
 normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 TRECE  EUROS 
 
 02.06 Ml BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 43,58 
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación. 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03. FIRME 
 
 03.01 m2 CAPA RODADURA S-12 E=5 CM.D.A.<30 4,32 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 
 de aportación y betún. 
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 03.02 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=25 CM. 5,78 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de 
 caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento. 
 CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04. CUNETAS 
 
 04.01 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 0,31 
 Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos resul- 
 tantes a vertedero o lugar de empleo. 
 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05. DRENAJE 
 
 
 05.01 Ud ARQUETA PREFABRI. 150X70X95 CM. 340,34 
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 150x70x95cm. colocada sobre solera de HM-20 
 N/mm2, según CTE/DB-HS 5. 
 TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 
 05.02 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 630 S/ARE. 140,65 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 630 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por 
 pared lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con 
 junta elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lava- 
 da y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al 
 Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO- 
 PU) y según CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 
 05.03 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 400 S/ARE. 99,55 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 400 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por 
 pared lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con 
 junta elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lava- 
 da y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al 
 Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO- 
 PU) y según CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06. REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS 
 
 
 06.02 M3 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM. 181,93 
 M3. Fábrica de 7 cm. de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termina- 
 ción, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a 
 restregón según CTE/ DB-SE-F. 
 CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
TRESCÉNTIMOS 
 
 06.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1 P. HUECO DOBLE 32,59 
 M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero 
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termi- 
 nación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 
 06.04 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 34,39 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce- 
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirec- 
 tos, s/NTE-RPC-8. 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 
 06.05 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIA CEN. V. GRÚA 106,95 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. 
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu- 
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y 
 EHE. 
 CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 
 06.06 Ud CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 300X1,50 247,45 
 Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas  exteriores 300x1,50 cm., formada 
 por siete recercados con tubo  metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujección y recibido  de 
 tubo de 30x30x1,5 mm. y chapa metálica negra de 1,5 mm.  de espesor soldada a parte supe- 
 rior. 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 06.07 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA 0,45 
 Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos 
 de esmalte Kilate de Procolor o similar. (precio por kilo de perfiles metálicos). 
 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 06.08 ud MESA Y  4 BANCOS CIRC.HORMIGÓN 663,52 
 Suministro y colocación de mesa y cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,50 m de diámetro 
 y bancos de 120x35x45 mm a su alrededor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metáli- 
 co, instalada. 
 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 06.09 m. PUERTA POSTES VERT.MAD.TRAT.1X1M 282,23 
 Puerta prefabricada de madera tratada en autoclave, formada por dos postes verticales de 10 cm. 
 de diámetro, dos rollizos horizontales y otros verticales separados una luz máxima de 12 cm., 
 i/p.p. de herrajes de colgar y de cierre, instalada. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Presupuesto: Cuadro de precios nº1 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN       PRECIO IMPORTE 
 
 
Javier Rodríguez  9 
 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 
 06.10 m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H 54,39 
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra de remate del mis- 
 mo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del 
 mortero anterior y teja de hormigón perfil plano pirineos color pizarra, recibida con mortero de ce- 
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, 
 caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, 
 medida en proyección horizontal. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Presupuesto: Cuadro de precios nº1 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN       PRECIO IMPORTE 
 
 
Javier Rodríguez  10 
 
 CAPÍTULO 07. MATERIAL VEGETAL 
 
 07.01 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 CONTAINER 39,13 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 
 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
  TREINTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 07.02 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 RAIZ DES. 22,74 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 
 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda. 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 07.03 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 50,34 
 Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en con- 
 tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi- 
 cados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE 
 Despeje y desbroce de la explanación, incluso tala y retirada de árboles, destoconado y retirada 
 de productos a vertedero. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 01.02 m3 EXC.ZAN.EN CUA.CLA.DE TER.,EMP.O.F.Y SOLE... 
 Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en cualquier clase de te- 
 rreno, incluso perfilado, refino, compactación de solera, entibación, agotamiento y transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 01.03 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCIONA. 
 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 01.04 m3 REL.DE ZAN.CON ÁRI.SEL. DE MACHAQUEO. 
 Relleno de zanja con áridos seleccionados de machaqueo. 
 Resto de obra y materiales ...................................  8,94 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,94 
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 CAPÍTULO 02. CONSTRUCCIÓN 
 
 
 02.01 M3 HORMIGÓN HM-15 CENT. ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HM-15/P/40IIA de central, i/p.p. de encofrado, vibrado y colocado. 
 Mano de obra.........................................................  26,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  91,82 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,17 
 
 02.02 Kg ACERO PARA ARMAR B 400 S 
 Kg. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 Mano de obra.........................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,64 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,08 
 02.03 M3 HORMIGÓN HA-25 ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIA encofrado, vibrado y colocado y desencofrado. 
 Mano de obra.........................................................  26,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  109,67 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,02 
 02.04 M3 ESCOLLERA 500 KG. 
 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauza- 
 miento de rios, completamente terminada. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 02.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor 
 normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de 
 medios auxiliares. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 02.06 Ml BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  34,22 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,22 
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 CAPÍTULO 03. FIRME 
 
 
 03.01 m2 CAPA RODADURA S-12 E=5 CM.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler 
 de aportación y betún. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 03.02 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=25 CM. 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de 
 caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie 
 de asiento. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,87 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,87 
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 CAPÍTULO 04. CUNETAS 
 
 
 04.01 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos resul- 
 tantes a vertedero o lugar de empleo. 
           
 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
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CAPÍTULO 05. DRENAJE 
 
  
 05.01 Ud ARQUETA PREFABRI. 150X70X95 CM. 
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 150x70x95cm. colocada sobre solera de HM-20 
 N/mm2, según CTE/DB-HS 5. 
 Resto de obra y materiales ...................................  297,06 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  297,06 
 
 05.02 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 630 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 630 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por 
 pared lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con 
 junta elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lava- 
 da y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al 
 Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO- 
 PU) y según CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  127,53 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,53 
 
 05.03 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 400 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 400 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por 
 pared lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con 
 junta elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lava- 
 da y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 
 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al 
 Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO- 
 PU) y según CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
 
 
 Resto de obra y materiales ...................................  127,53 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,53 
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CAPÍTULO 06. REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS 
 
  
 06.02 M3 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM. 
 M3. Fábrica de 7 cm. de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termina- 
 ción, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a 
 restregón según CTE/ DB-SE-F. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  74,84 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,84 
 
 06.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1 P. HUECO DOBLE 
 M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero 
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior termi- 
 nación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,59 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,59 
 
 06.04 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de ce- 
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirec- 
 tos, s/NTE-RPC-8. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  15,85 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,85 
 
 06.05 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIA CEN. V. GRÚA 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. 
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu- 
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y 
 EHE. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 06.06 Ud CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 300X1,50 
 Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas  exteriores 300x1,50 cm., formada 
 por siete recercados con tubo  metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujección y recibido  de 
 tubo de 30x30x1,5 mm. y chapa metálica negra de 1,5 mm.  de espesor soldada a parte supe- 
 rior. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,45 
 
 06.07 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA 
 Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos 
 de esmalte Kilate de Procolor o similar. (precio por kilo de perfiles metálicos). 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,16 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
 
 06.08 ud MESA Y  4 BANCOS CIRC.HORMIGÓN 
 Suministro y colocación de mesa y cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,50 m de diámetro 
 y bancos de 120x35x45 mm a su alrededor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metáli- 
 co, instalada. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  628,08 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  628,08 
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 06.09 m. PUERTA POSTES VERT.MAD.TRAT.1X1M 
 Puerta prefabricada de madera tratada en autoclave, formada por dos postes verticales de 10 cm. 
 de diámetro, dos rollizos horizontales y otros verticales separados una luz máxima de 12 cm., 
 i/p.p. de herrajes de colgar y de cierre, instalada. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 
 06.10 m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H 
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra de remate del mis- 
 mo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del 
 mortero anterior y teja de hormigón perfil plano pirineos color pizarra, recibida con mortero de ce- 
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, 
 caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, 
 medida en proyección horizontal. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  20,01 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,01 
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 CAPÍTULO 07. MATERIAL VEGETAL 
 
 
 07.01 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 CONTAINER 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 
 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 
 07.02 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 RAIZ DES. 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 
 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN 
 
 
 07.03 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 
 Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en con- 
 tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi- 
 cados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
 NO ADMITE DESCOMPOSICIÓN  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRESUPUESTO PARCIAL 
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 CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 01.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE 
 Despeje y desbroce de la explanación, incluso tala y retirada de árboles, destoconado y retirada de 
 productos a vertedero. 
  1.512,00 0,26 393,12 
 01.02 m3 EXC.ZAN.EN CUA.CLA.DE TER.,EMP.O.F.Y SOLE... 
 Excavación en zanja y/o emplazamiento de obras de fábrica y soleras, en cualquier clase de terre- 
 no, incluso perfilado, refino, compactación de solera, entibación, agotamiento y transporte de produc- 
 tos a vertedero o lugar de empleo. 
  96,75 3,65 353,14 
 01.03 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. SELECCIONA. 
 M3. Relleno localizado con material seleccionado incluso extensión y compactación. 
  1.239,00 4,90 6.071,10 
 01.04 m3 REL.DE ZAN.CON ÁRI.SEL. DE MACHAQUEO. 
 Relleno de zanja con áridos seleccionados de machaqueo. 
  13,30 8,94 118,90 
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................................  6.936,26 
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 CAPÍTULO 02. CONSTRUCCIÓN 
 
 02.01 M3 HORMIGÓN HM-15 CENT. ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HM-15/P/40IIA de central, i/p.p. de encofrado, vibrado y colocado. 
  19,60 124,77 2.445,49 
 02.02 Kg ACERO PARA ARMAR B 400 S 
 Kg. Acero para armar tipo B 400 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
  3.603,98 1,08 3.892,30 
 02.03 M3 HORMIGÓN HA-25 ENCOFRADO 
 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIA encofrado, vibrado y colocado y desencofrado. 
  65,76 146,83 9.655,54 
 02.04 M3 ESCOLLERA 500 KG. 
 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento 
 de rios, completamente terminada. 
  2,40 23,81 57,14 
 02.05 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 
 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
 tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor- 
 mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
  2,00 13,00 26,00 
 02.06 Ml BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación. 
  28,00 43,58 1.220,24 
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONSTRUCCIÓN .....................................................................................................  17.296,71 
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 CAPÍTULO 03. FIRME 
 
 03.01 m2 CAPA RODADURA S-12 E=5 CM.D.A.<30 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ári- 
 dos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de 
 aportación y betún. 
  9.700,00 4,32 41.904,00 
 03.02 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=25 CM. 
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm. de espesor, con 75 % de caras 
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. 
  6.710,00 5,78 38.783,80 
 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRME ........................................................................................................................  80.687,80 
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 CAPÍTULO 04. CUNETAS 
 
 04.01 m. PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 Perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra, con transporte de los productos resultan- 
 tes a vertedero o lugar de empleo. 
  3.971,00 0,31 1.231,01 
 TOTAL CAPÍTULO 04 CUNETAS .................................................................................................................  1.231,01 
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 CAPÍTULO 05. DRENAJE 
 
 05.01 Ud ARQUETA PREFABRI. 150X70X95 CM. 
 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 150x70x95cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2, 
 según CTE/DB-HS 5. 
  4,00 340,34 1.361,36 
 05.02 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 630 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 630 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por  pa- 
 red lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con junta 
 elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y pos- 
 terior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con 
 una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de pres- 
 cripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según 
 CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
  12,00 140,65 1.687,80 
 05.03 Ml TUBERÍA POLIESTER REFOR. 400 S/ARE. 
 Ml. Tubería de PVC ADEQUA de 400 mm. de diámetro, resistencia 10 kn/m2 compuesta por  pa- 
 red lisa para mejorar el comportamiento hidráulico en uso enterrado, unión por manguito con junta 
 elástica de cierre, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y pos- 
 terior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con 
 una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de pres- 
 cripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y según 
 CTE/DB-HS 5 y UNE 53323 EX. 
  10,50 99,55 1.045,28 
 TOTAL CAPÍTULO 05 DRENAJE..................................................................................................................  4.094,44 
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 CAPÍTULO 06. REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS 
 
 06.02 M3 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM. 
 M3. Fábrica de 7 cm. de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm., sentado con mortero de ce- 
 mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, 
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón 
 según CTE/ DB-SE-F. 
  14,64 181,93 2.663,46 
 06.03 M2 FÁBRICA LADRILLO 1 P. HUECO DOBLE 
 M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm., sentado con mortero de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, 
 i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F. 
  11,05 32,59 360,12 
 06.04 M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 
 M2. Chapado de piedra caliza irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y 
 arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE-RPC-8. 
  32,78 34,39 1.127,30 
 06.05 M3 HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIA CEN. V. GRÚA 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo- 
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, 
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
  5,27 106,95 563,63 
 06.06 Ud CAPERUZA METÁL. CHIMENEA 300X1,50 
 Ud. Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas  exteriores 300x1,50 cm., formada por 
 siete recercados con tubo  metálico de 50x20x1,5 mm., patillas de sujección y recibido  de tubo de 
 30x30x1,5 mm. y chapa metálica negra de 1,5 mm.  de espesor soldada a parte superior. 
  2,00 247,45 494,90 
 06.07 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA 
 Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y dos manos de 
 esmalte Kilate de Procolor o similar. (precio por kilo de perfiles metálicos). 
  1.006,06 0,45 452,73 
 06.08 ud MESA Y  4 BANCOS CIRC.HORMIGÓN 
 Suministro y colocación de mesa y cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,50 m de diámetro y 
 bancos de 120x35x45 mm a su alrededor, todo ello fabricado en hormigón con armazón metálico, 
 instalada. 
  8,00 663,52 5.308,16 
 06.09 m. PUERTA POSTES VERT.MAD.TRAT.1X1M 
 Puerta prefabricada de madera tratada en autoclave, formada por dos postes verticales de 10 cm. de 
 diámetro, dos rollizos horizontales y otros verticales separados una luz máxima de 12 cm., i/p.p. de 
 herrajes de colgar y de cierre, instalada. 
  3,40 282,23 959,58 
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 06.10 m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H 
 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) y separados 1 m. con maestra de remate del mismo morte- 
 ro, tablero machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del mortero anterior 
 y teja de hormigón perfil plano pirineos color pizarra, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 
 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquilla- 
 do, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12, medida en proyección ho- 
 rizontal. 
  5,43 54,39 295,34 
 TOTAL CAPÍTULO 06 REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS ....................................................................  12.225,22 
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 CAPÍTULO 07. MATERIAL VEGETAL 
 
 07.01 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 CONTAINER 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 a 16 
 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
  25,00 39,13 978,25 
 07.02 Ud POPULUS BOLLEANA 14/16 RAIZ DES. 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Populus bolleana (Chopo) de 14 a 16 
 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda. 
  126,00 22,74 2.865,24 
 07.03 ud CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2-2,5 
 Cupressus sempervirens stricta (Ciprés piramidal) de 2 a 2,50 m. de altura, suministrado en conte- 
 nedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indica- 
 dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
  37,00 50,34 1.862,58 
 TOTAL CAPÍTULO 07 MATERIAL VEGETAL .............................................................................................  5.706,07 
 
  
 
 
 
 
 
5.- PRESUPUESTO GENERAL 
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PRESUPUESTO GENERAL  
  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS……………………………………….. 6.936,26 5,21% 
2 CONSTRUCCIÓN…………………………………………………… 17.296,71 12,99% 
3 FIRME………………………………………………………………… 80.687,80 60,58% 
4 CUNETAS…………………………………………………………….. 1.231,01 0,92% 
5 DRENAJE…………………………………………………………….. 4.094,44 3,07% 
6 REMODELACIÓN DE LAS RIBERAS…………………………...... 12.225,22 9,18% 
7 MATERIAL VEGETAL………………………………………………. 5.706,07 4,28% 
8 SEGURIDAD Y SALUD……………………………………………...3.988,73 2,99% 
9 GESTIÓN DE RCD………………………………………………….. 1.017,61 0,76% 
  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    
        133.183,85 € 
13,00% Gastos generales  17.313,90 
    6,00% Beneficio industrial  7.991,03 
 
 SUMA DE G.G. y B.I. 25.304,93 € 
 
 21,00% I.V.A 33.282,64 
  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 191.771,42 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   
191.771,42 € 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
En Pamplona, a 24 de enero de 2013. 
El Alumno de ingeniería agronómica 
 
 
 
 
Javier Rodríguez Andrés 
 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El objeto del presente estudio de seguridad y salud es la de identificar los riesgos que se 
prevén puedan existir en la ejecución del proyecto, así como presentar procedimientos de 
trabajo seguro y todas las normas referidas a la seguridad y salud. Este estudio servirá de base 
al plan de seguridad que será redactado por las empresas contratistas adjudicatarias. 
El fin último de este estudio es el de servir de apoyo a la realización de la obra en condiciones 
de seguridad para evitar accidentes. 
 
2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Proyecto sobre el que se trabaja: 
PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO DE ENTRENA A”LAS RIBERAS” EN 
ENTRENA (LA RIOJA) 
Proyectista: Javier Rodríguez Andrés 
Plazo para la ejecución de la obra: 2 meses 
Nº medio de trabajadores 4 trabajadores 
Tipología de la obra a construir: Obra civil 
Localización de la obra a construir: Entrena (La Rioja) 
 
3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de identificar los 
riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su 
consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y 
entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites 
económicos permiten. 
Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de 
formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta 
obra sea seguro. 
Es necesario conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y 
organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y 
climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los 
posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
Es preciso analizar todas las unidades de obra del proyecto a construir, en función de sus 
factores formales y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción. Es obligatorio identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para 
conseguirlo. 
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Es preciso relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de 
protección adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, equipos 
técnicos y medios auxiliares a utilizar. Es necesario diseñar, proponer y poner en práctica tras 
la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnología que va a utilizar, las 
protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los 
servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 
Este estudio ha de ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista 
y formar parte, junto al plan de seguridad y salud, de las herramientas de planificación e 
implantación de la prevención en la obra.  
Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y 
se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a 
ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 
colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este 
conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los 
trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe 
llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo 
técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
Ha de contribuir a crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la 
prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
Se ha de definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 
produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso 
concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
Es preciso expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a 
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
El ámbito del presente proyecto se encuentra situado en el término Municipal de Entrena en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Comprende las siguientes actuaciones: 
o Desbroce y retirada de capa de tierra vegetal. 
o Construcción de marcos. 
o Zanjas de servicios 
o Firmes y pavimentos. 
o Pequeñas construcciones. 
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5.- CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR 
 
El clima de la zona puede considerarse como benigno, no existiendo variaciones de 
temperatura muy notables a lo largo del día. Solamente existe el riesgo de tormentas fuertes de 
manera ocasional, al igual que con el régimen de vientos. 
 
6.- UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA  
 
Se definen las siguientes actividades de obra: 
 
UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 
- Replanteos 
- Arquetas de saneamiento. 
- Excavación de tierras a cielo abierto. 
- Excavación de tierras a máquina en zanjas. 
- Explanación de tierras. 
- Extendido de materiales de terraplenado a 
máquina. 
- Firmes y pavimentos 
- Instalación de tuberías 
- Rellenos de tierras en general. 
 
 
7.- OFICIOS 
 
Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios: 
 
OFICIOS 
- Capataz o jefe de equipo. 
- Carpintero encofrador. 
- Conductor de camión bañera.. 
- Conductor de camión dumper. 
- Conductor de motoniveladora. 
- Conductor de pala excavadora y cargadora. 
- Conductor de retroexcavadora. 
- Conductor de rodillo compactador. 
- Encargado de obra. 
- Ferrallista. 
- Peón especialista. 
- Señalista. 
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8.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
MAQUINARIA 
- Camión bomba, de brazo articulado para vertido de 
hormigón. 
- Camión con grúa para autocarga. 
- Camión de transporte (bañera). 
- Camión dumper para movimiento de tierras. 
- Compresor. 
- Generador eléctrico para emergencias. 
- Motoniveladora. 
- Motovolquete autotransportado (dumper). 
- Pala cargadora sobre neumáticos. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Vibradores eléctricos para hormigones. 
  
9.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 
 
Para ejecutar la obra en un plazo de 8 semanas se utiliza el porcentaje que representa la mano 
de obra necesaria sobre el presupuesto total.  
 
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material. 133.183,85 € 
Importe porcentual del coste de la mano de obra. 9 % 133.183,85 €  = 11.986,5 €  
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un mes. 160 horas. 
Coste global por hora en un mes 11.986,5 / 160 = 74 € /mes 
Precio medio hora / trabajadores. 18 € 
Número medio de trabajadores / mes. 74 / 18 € = 4 trabajadores 
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que 
se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones 
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad. 
 
10.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 
Instalaciones provisionales para los trabajadores 
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10.1.- Ubicación 
En función del número medio de trabajadores estimado se han colocado casetas prefabricadas 
para vestuarios y aseos, en la zona de merenderos y adosada a ésta para que se disponga de 
fácil acceso y no impida la circulación de vehículos. 
Los acopios de material van a ser colocados igualmente en este amplio espacio alejados del 
tránsito y ordenados de forma correcta. 
 
10.2.- Consideraciones aplicadas en la solución 
Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas 
dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen 
intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño de estas instalaciones 
provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este 
estudio de seguridad y salud. 
Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por 
toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de 
limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
o Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente. 
o Quedan centralizadas metódicamente. 
o Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, 
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a 
cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean 
trabajadores autónomos o de esporádica concurrencia en la obra. 
o Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves 
interferencias entre los usuarios. 
o Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o 
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 
o Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la 
obra. 
 
 
10.3.- Módulos prefabricados metálicos comercializados 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 
acústico. 
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero 
digno. Deben retirarse al finalizar la obra. 
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CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 
Superficie de vestuario: 4 trab. x 2 m2.    = 8 m2. 
Nº de retretes: 4 trab. - 25 trab. = 1 und. 
Nº de lavabos: 4 trab. - 10 trab. = 1 und. 
Nº de duchas: 4 trab. - 10 trab. = 1 und. 
 
11.- PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado se prevé utilizar las contenidas en el 
siguiente listado. 
 
UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 
- Anclajes para cinturones de seguridad. 
- Barandilla tubular, pies derechos por contrapeso. 
- Eslingas de seguridad. 
- Extintores de incendios. 
 
 
12.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existe una serie de 
ellos que no se han podido resolver de manera perfecta, con la instalación de las protecciones 
colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 
trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- Arnés cinturón de sujeción. 
- Botas aislantes del calor de betunes asfálticos. 
- Botas con plantilla y puntera reforzada. 
- Botas impermeables de goma o plástico sintético. 
- Casco con protección auditiva. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Comando, abrigo de trabajo. 
- Comando, impermeable de trabajo. 
- Deslizador paracaídas para cinturones de 
seguridad. 
- Faja contra las vibraciones. 
- Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón. 
- Guantes aislantes del calor para betunes 
asfálticos. 
- Guantes de cuero flor. 
- Muñequeras contra las vibraciones. 
- Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón. 
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13.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.  
 
14.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Primeros Auxilios  
Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las 
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y 
de su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen 
causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever 
la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
 
Medicina Preventiva 
Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de 
trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el 
Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los 
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los 
preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada 
uno para esta obra.  
Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, 
detectarán lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en 
función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia de 
los reconocimientos efectuados. 
 
 
 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Estudio de seguridad y salud: Memoria 
Javier Rodríguez   10 
 
Evacuación de accidentados 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante 
la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través 
de su plan de seguridad y salud. 
 
15.- SISTEMA PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 
El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según la 
metodología aplicada en el ámbito de su trabajo por cada empresario que participe en esta 
obra. 
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los 
medios del Contratista. 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
o Mediante la firma del trabajador que los recibe. 
o Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual 
utilizados, ya inservibles para su eliminación. 
 
16.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que deben 
aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 
necesarios para su protección. 
 
18.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 
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Actividades de obra 
 
REPLANTEO 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Ambientes de polvo en suspensión. 
- Contactos eléctricos. 
- Caídas de objetos. 
- Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo. 
Protección Colectiva 
- Barandilla. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Medidas preventivas 
- Deben evitarse subidas o posiciones en zonas de mucha pendiente, si no se está debidamente amarrado a una cuerda con 
cinturón de seguridad y un punto fijo en la parte superior de la zona. 
- Todo el equipo debe empezar botas antideslizantes para evitar caídas al mismo nivel.  
- No se podrán realizar labores de replanteo en estructuras hasta que estén los bordes y huecos protegidos con barandillas   que 
protejan esos huecos. 
- Evitar la estancia en zonas donde puedan caer objetos , por lo que se indicará a los equipos de trabajo que eviten acciones c on 
herramientas hasta que se haya abandonado la zona. 
- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se evitará la 
estancia de los equipos de replanteo, de acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.  
- En los tajos, en los que por cualquier motivo, se haya que realizar el replanteo con la maquinaria en funcionamiento se realizará 
el replanteo siempre mirando hacia la máquina y nunca de espaldas a la misma. 
- Antes del replanteo, la existencia de cables eléctricos y demás servicios afectados , para evitar contactos directos o indirectos con 
los mismos. 
- Los replanteos se realizarán empleando chaleco reflectante y si es preciso con apoyo de señalistas. 
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EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos 
- Choques contra objetos móviles 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Protección Colectiva 
- Barandilla. 
- Escaleras. 
Maquinaria 
- Bulldozer. 
- Pala cargadora. 
- Retroexcavadora. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad para el tránsito por la proximidad a los 
cortes del terreno. 
- Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal, la 
distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de 
una excavación; (mínimo 2m), para evitar las caídas por falta 
de visibilidad o arrastre por alud del terreno. 
- Está previsto proteger con una barandilla de seguridad, la 
coronación de los taludes a los que deban acceder las 
personas. Esta barandilla se instalará antes de que se inicie 
la excavación para prevenir eficazmente el riesgo de caída 
antes de que este aparezca en la obra. 
- Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, 
mediciones y similares o trabajar al pie de un frente de 
excavación recientemente abierto, antes de haber procedido 
a su saneo. 
Seguridad para el trabajo con máquinas. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán 
dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de 
movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de 
vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las 
cajas de los camiones. 
- La circulación de vehículos se realizará a un máximo de 
aproximación al borde de la excavación no superior a 3 m, 
para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 
- Está previsto para evitar los accidentes por presencia de 
barrizales y blandones en los caminos de circulación interna 
de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante, escorias o zahorras. 
- Si por una situación esporádica debe realizarse un corte 
vertical en una zona de la excavación, se desmochará el 
borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un 
bisel de descarga de la coronación del talud. 
- Está previsto evitar los atropellos de las personas por las 
máquinas y camiones, construyendo dos accesos a la 
excavación o desmonte, separados entre sí; uno para la 
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y 
camiones. 
- Está prohibido trabajar o permanecer observando las 
maniobras, dentro del radio de acción del brazo de una 
máquina para mover tierras. 
 
 
  
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  Estudio de seguridad y salud: Memoria 
Javier Rodríguez   13 
 
EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Ruido. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Protección Colectiva 
- Barandilla. 
- Pasarela de seguridad. 
Maquinaria 
- Camión bañera. 
- Camión dumper. 
- Retroexcavadora. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora: 
- El maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor será especialista en su manejo seguro.  
- Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. La retroexcavadora usará la 
señalización acústica de retroceso de manera obligatoria.  
- Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará la presión de los neumáticos.  
- Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de desprendimientos 
de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterráneas y edificios 
colindantes. 
- No está permitido, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena hincada.  
- Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso a la zona comprendida en su 
radio de trabajo.  
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de martillo rompedor, parado el 
motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno. 
- Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o el equipo rompedor con el motor en marcha.  
- Para realizar de, manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en el terr eno, siga los 
pasos que le indicamos a continuación: 
Ø Manejar el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Poner las manos en el tercio posterior 
del astil o palo del pico para así transmitir de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el terreno. 
Ø Manejar la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Poner la mano con la que se va a 
transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano situarla en el tercio inferior del astil o palo 
de la pala, par así transmitir de manera más efectiva la fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantar mejor 
la tierra. 
- La tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso se ha contemplado su blindaje inmediato. 
- El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m 
del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 
- A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de coronación 
de la excavación estando, además, amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
- Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a una distancia inferior a 2 m del borde. 
- Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo tras las paradas en prevención de 
accidentes por derrumbamiento. 
- La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del 
borde superior del corte. 
- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), bordeadas con barandillas 
sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
- Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que impidan caídas a la zanja. 
- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso 
de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.  
- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y 
estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente 
al Jefe de Obra. 
- Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 1 m de altura, barra intermedia 
y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles caídas en su 
interior, especialmente durante los descansos. 
- Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. 
- La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido para su instalación, siendo realizada y vigilada por 
personal competente, durante toda su ejecución. 
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EXPLANACIÓN DE TIERRAS 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Ruido. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Maquinaria Protección Colectiva 
- Camión dumper. 
- Camión bañera. 
- Motoniveladora. 
- Dumper. 
- Pala cargadora. 
- Valla cierre de seguridad. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas.  
- Se ha contemplado regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de 
proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.  
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los 
Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
- La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisada antes de trabajar en la obra, en todos sus elementos de 
seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.  
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de movimiento de 
tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.  
- La circulación de vehículos se realizaría a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a  3 m, para 
vehículos ligeros y de 4 m, para los pesados. 
- Se ha contemplado para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la 
obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras. 
- Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se desmochará el borde superior 
del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el pel igro de 
derrumbamiento del talud. 
- Se ha contemplado evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos accesos a la explanación, 
separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de  maquinaria y camiones. 
- Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina para 
mover tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.  
- Queda prohibido la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el 
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
- Está prohibido sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma se eliminan los riesgos de 
atoramiento y vuelco. 
- No está permitido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos 
existentes. 
- Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de 
colisión y atropello. 
- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado.  
- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y 
“stop”. 
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EXTENDIDO DE TIERRAS A MÁQUINA 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Maquinaria Protección Colectiva 
- Camión bañera. 
- Motoniveladora. 
- Pala cargadora. 
- Barandilla. 
- Malla de protección. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras. 
- Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 
Ø Al día el manual de mantenimiento. 
Ø Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 
Ø Los Seguros Sociales cubiertos. 
- Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están dotados de todos los componentes 
de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller 
cualificado. 
- Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados. 
- Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra será obligatorio 
su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras. 
- Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución 
de un bisel de descarga de la coronación del talud. 
- Se controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, se realicen dos 
accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la 
maquinaria y camiones. 
- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los trabajadores, trabajar o 
permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las 
tierras vertidas en el relleno. 
- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras  el 
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan los riesgos de atoramiento y 
vuelco. 
- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos 
existentes. 
- Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. De esta forma se elimina el 
riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo. 
- Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. De esta manera se 
controlan los riesgos de colisión y atropello. 
- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado.  
- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y 
STOP. 
Seguridad de atención especial. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
- En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 
- Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 
- Está prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas. 
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
- Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y contra vuelcos.  
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 
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RELLENO DE TIERRAS  GENERAL 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Maquinaria Protección Colectiva 
- Bulldozer. 
- Motoniveladora. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Barandilla. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas.  
- Se ha contemplado regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de 
proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.  
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los 
Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
- La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisada antes de trabajar en la obra, en todos sus elementos de 
seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.  
- Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras. 
- Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra: 
Ø Al día el manual de mantenimiento. 
Ø Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada. 
Ø Los Seguros Sociales cubiertos. 
Ø Certificado de capacitación de su conductor. 
- Antes de comenzar a trabajar en la obra, se controlará que todos los vehículos están dotados de todos los componentes de 
seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un tal ler 
cualificado. 
- Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.  
- Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, se procederá a 
su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.  
- Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución 
de un bisel de descarga de la coronación del talud. 
- Se realizarán dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de pers onas y 
otro para la de la maquinaria y camiones. 
- Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas se evitará a los trabajadores, trabajar o permanecer 
observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas 
en el relleno.  
- Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el 
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
- Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan los riesgos de atoramiento y 
vuelco. 
- Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos 
existentes. 
- Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
- Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado. 
- Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y 
STOP. 
Seguridad de atención especial. 
- El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser especialista en la conducción 
segura de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.  
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”. 
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
- Se ha contemplado instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso. 
- Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento.  
- Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas.  
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
- Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y contra vuelcos.  
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 
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Maquinaria. 
 
CAMIÓN BOMBA DE BRAZO ARTICULADO PARA VERTIDO DE HORMIGÓN 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Patologías no traumáticas. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, 
por el equipo de bombeo. 
- Durante la recepción de este camión máquina en obra, 
comprobar que posee los dispositivos de seguridad en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Queda 
expresamente prohibida la puesta en funcionamiento de una 
bomba para hormigón con los componentes de seguridad 
alterados o en mal estado de conservación o de respuesta. 
- Se controlará que la bomba de hormigonado sólo se utilice 
para el bombeo de hormigón según el cono de plasticidad 
del hormigón recomendado por el fabricante, en función de 
la distancia del transporte. 
- Se controlará que el brazo de elevación de la manguera se 
use sólo para transportar el hormigón a través de sus 
tuberías. 
- Se comprobará, antes de iniciar el bombeo del hormigón, 
que las ruedas del mismo están bloqueadas mediante 
calzos. 
- Se ha definido en los planos de la obra la situación exacta 
de la bomba y que cumple los siguientes requisitos: 
Ø Que el lugar de ubicación es horizontal, con el fin de 
garantizar la estabilidad permanente de la máquina. 
Ø Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, 
zanja o corte del terreno (2 m., de seguridad + 1 m., 
de paso de servicio como mínimo, medidos desde el 
punto de apoyo de las ruedas del camión). 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento 
durante el bombeo de hormigón. 
- Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se 
realizarán las siguientes maniobras y precauciones: 
Ø Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior 
de los tubos de impulsión y antes de hormigonar de 
nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas 
de mortero de dosificación pobre, para posteriormente, 
bombear el hormigón con la dosificación requerida. 
Ø Se eliminará los tapones de hormigón en el interior de 
la tubería antes de proceder a desmontarla.  
- Se controlará que la manguera de vertido es manejada por 
un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores, 
que la manguera de salida conserva el resto de la fuerza 
residual de la acción de bombear y la de la sobrepresión del 
paso del hormigón hacia el vertido; esta fuerza, puede 
dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer, para 
evitarlo, es por lo que está previsto que la manguera de 
salida sea guiada por dos trabajadores. 
- Un peón, instalará y cambiará de posición tableros de apoyo 
de manera permanente sobre las parrillas de ferralla en los 
que apoyarse los trabajadores que manejan la manga de 
vertido del hormigón. 
- Está previsto  el uso de una sirena con el siguiente código de 
mensajes: 
Ø Un toque largo: “comienza el bombeo”. 
Ø Tres toques cortos: “concluye el bombeo”. 
- La salida de la pelota de limpieza del circuito, se realiza por 
proyección violenta. Está previsto usar la red de detención 
de la proyección de la pelota. Los trabajadores se alejarán 
del radio de acción de su posible trayectoria. 
- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la 
presión normal de servicio, (prueba de seguridad). 
- Comprobar y cambiar en su caso, (cada aproximadamente 
1000 m3, ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 
- Para la prevención de accidentes por la aparición de 
“tapones” de hormigón, está previsto que el Encargado, una 
vez concluido el hormigonado, compruebe que se lava y 
limpia el interior de los tubos de la bomba. 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el personal que maneje el equipo de bombeo de hormigón. 
- Antes de iniciar el suministro del hormigón, asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca de las tuberías de suminist ro 
tienen en servicio de inmovilización real todos los pasadores o mordazas. 
- Antes de verter el hormigón en la tolva, comprobar que está instalada la parrilla.  
- Si la bomba está en marcha, no tocar nunca directamente con las manos, la tolva o el tubo oscilante. Si se debe efectuar trabajos 
en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor, purgar la presión del acumulador a través del grifo. Luego efectuar la 
tarea que se requiera. 
- No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detener el servicio, parar la bomba y efectuar la 
reparación. Cuando la reparación esté concluida puede seguirse suministrando hormigón, nunca antes. 
- Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexión. No intentar 
modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica. 
- Retrasar el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambiar el tramo y reanude el bombeo.  
- Si se precisa bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón probar los conductos bajo la presión de seguridad.  
- Respetar el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina han sido instalados. 
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CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Ruido. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión con grúa para 
autocarga. 
- Mantener el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
- Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
- No dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 
- Subir y bajar del camión con grúa por los lugares previstos para ello. 
- No saltar nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo.  
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica pedir auxilio con la bocina y esperar recibir instrucciones. No abandonar la cabina 
aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado. No permitir que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad. 
- Pedir la ayuda de un señalista para realizar maniobras en espacios angostos. 
- Antes de cruzar un puente de obra, cerciorarse de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del camión.  
- Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Se colocará en la posición de viaje y evitará 
accidentes por movimientos descontrolados. 
- No permitir que nadie se encarame sobre la carga. Queda terminantemente prohibido que nadie se cuelgue del gancho.  
- Limpiar los zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 
maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
- No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
- Mantener la carga a la vista. Si se debe mirar hacia otro lado, parar las maniobras. 
- No intentar sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
- Levantar una sola carga cada vez. 
- Asegurarse de que el camión está estabilizado antes de levantar cargas. Poner en servicio los gatos estabilizadores totalmente 
extendidos. 
- No abandonar el camión con una carga suspendida. 
- No permitir que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
- Antes de izar una carga, comprobar en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No 
sobrepasar el límite marcado en ellas. 
- Respetar siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y hacer que el resto del personal las respeten.  
- Antes de poner en servicio el camión, comprobar todos los dispositivos de frenado.  
- No permitir que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
- No caminar sobre el brazo de la grúa, caminar solamente por los lugares marcados en el camión. 
- No permitir el uso de aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. 
- Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. 
- Utilizar siempre los equipos de protección individual. 
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa para autocarga. 
- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia inferior a los 2 m. del borde 
de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se 
deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, dotándose al lugar, de un tope firme y fuerte 
para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos del  camión.  
- Se instarla al cumplimiento de las siguientes condiciones: No superar la capacidad de carga del gancho instalado. No superar la 
capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. Las 
operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas.  
Normas de seguridad para los visitantes. 
- Respetar las señales de tráfico internas de la obra. 
- Al salir de la cabina del camión utilizar el casco de seguridad. 
- Una vez concluida la estancia en esta obra, devolver el casco a la salida. 
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CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA) 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Ruido. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas para la carga y transporte seguro. 
- Las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida 
evitando descargas bruscas, que desnivelen la 
horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido, 
encaramarse en los laterales de la caja del camión durante 
las operaciones de carga. 
- Se controlará que el colmo del material a transportar supere 
una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se regará la 
carga de materiales sueltos y se cubrirán las cargas con una 
lona, sujeta con flejes de sujeción. 
- Es obligatoria la instalación de los calzos antideslizantes, en 
aquellos casos de estacionamiento del vehículo en 
pendientes. Prohibido expresamente, el abandono del 
camión con el motor en marcha. 
- Se cuidarán los caminos internos de la obra. Se corregirán 
los baches y roderas que pudieran aparecer. 
- No se realizarán vaciados de caja con movimientos 
simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente. 
- No está permitido transportar personas encaramadas en 
cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la 
caja. 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, 
para los trabajos de carga y descarga de los camiones. 
- No trepar a la caja de los camiones, emplear escalerillas 
para hacerlo. 
- Afianzar bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. 
- Si es preciso guiar las cargas en suspensión hacerlo 
mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas 
atados a ellas. Evitar empujarlas directamente con las 
manos para no tener lesiones. 
- No saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es 
para evitar un riesgo grave. 
Normas de seguridad para los visitantes. 
- Respetar las señales de tráfico internas de la obra. 
- Al salir de la cabina del camión utilizar el casco de 
seguridad. 
- Una vez concluida la estancia en esta obra, devolver el 
casco a la salida. 
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CAMIÓN DÚMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 
- Incendios. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones dúmper 
para movimiento de tierras. 
- Subir y bajar del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No subir y bajar apoyándose sobre las llantas, 
ruedas o salientes. Subir y bajar asiéndose a los asideros de forma frontal.  
- No tratar de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. 
- No permitir que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo. 
- No utilizar el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Hacer que lo reparen primero, y luego, reanudar el trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano. 
- No guardar combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper. 
- En caso de calentamiento del motor, no debe abrirse directamente la tapa del radiador.  
- Evitar tocar el liquido anticorrosión; y si es necesario, protegerse con guantes de goma o PVC, y gafas contra las proyecciones. 
- Cambiar el aceite del cárter una vez frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería, ni cuando se abastece de combustible ya que los gases desprendidos, son inflamables.  
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos ya que es un líquido corrosivo. Si es necesario realizarlo, hacerlo 
protegido con guantes de goma o de PVC. 
- Si se debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de 
contacto totalmente. 
- No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no han sido instalados los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si se debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La batería 
puede explosionar por chisporroteos. 
- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Trabajar con el inflado a la presión marcada por el fabricante.  
- Durante el rellenado de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Un reventón del 
conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.  
- Si durante la conducción ocurre un reventón y se pierde la dirección, mantener el volante en el sentido en la que el camión se va. 
- Si se agarrota el freno, evitar las colisiones frontales o contra otros vehículos del mismo porte. Procurar frenar por roce lateral lo 
más suavemente posible, o bien, introducirse en terreno blando. 
- Antes de acceder a la cabina de mando‚ girar una vuelta completa caminando alrededor del camión, por si alguien dormita a en las 
proximidades. 
- Evitar el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considerar que puede haber líneas eléctricas aéreas y 
entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.  
- Si se establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica permanecer en su punto solicitando auxilio mediante la 
bocina. Una vez se garantice que puede abandonarse el camión, descender por el escalerilla normalmente y desde el último 
peldaño, saltar lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
Normas para la carga y transporte seguro. 
- Las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la 
carga. Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga.  
- Se controlará que el colmo del material que se va a transportar no supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se 
cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción. 
- Se obliga la instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Se 
prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 
- Está previsto que se cuiden los caminos internos de la obra. Se indicarán los puntos de corrección de los baches y roderas.  
- se controlará que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente. 
- No está permitido  transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión dúmper para movimiento de tierras.  
- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.  
- Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 del camión dúmper. 
- La carga se regará superficialmente con agua, al igual que los caminos de circulación interna de la obra.  
- Se prohibe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 
- Todos los camiones dúmper que se vayan a contratar, estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento.  
- Se van a instalar  fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m del borde de los taludes.  
- Van a instalarse señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros de los lugares de vertido de los camiones 
dúmper. Además, se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: "NO PASE, 
ZONA DE RIESGO, PUEDE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA". 
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EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Patologías no traumáticas. 
- Incendios. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, 
para entregar a todos los trabajadores de la especialidad 
- Los tajos estarán limpios y ordenados. 
- La alimentación eléctrica al grupo de soldadura, se realizará 
bajo la protección de un interruptor diferencial calibrado 
selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de suministro. 
- Los portaelectrodos para utilizar en esta obra, tendrán el 
soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad.  
- Está expresamente prohibida la utilización de 
portaelectrodos deteriorados. 
- Las operaciones de soldadura que se va a realizar en zonas 
húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se 
realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se 
efectúe la operación de soldar. Asimismo, las operaciones 
de soldadura a realizar en esta obra, en condiciones 
normales, no superarán los 90 voltios si los equipos están 
alimentados por corriente alterna. O en su caso, no 
superaran los 150 voltios si los equipos están alimentados 
por corriente continua. 
- Para la prevención de la inhalación de gases metálicos, está 
previsto que la soldadura en taller, se realice sobre un banco 
para soldadura fija, dotado de aspiración forzada instalada 
junto al punto de soldadura. 
- Una cuadrilla limpiará diariamente el taller de soldadura, 
eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes. 
- El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo 
químico seco y sobre la hoja de la puerta, dos señales 
normalizadas de “RIESGO ELÉCTRICO” y “RIESGO DE 
INCENDIOS”. 
Normas de prevención de accidentes para los 
soldadores. 
- Al soldar protegerse con el yelmo de soldar o la pantalla de 
mano. No mirar jamás directamente al arco voltaico, ya que 
la intensidad luminosa puede producir lesiones graves en los 
ojos. 
- No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. 
- No tocar las piezas recientemente soldadas ya que  pueden 
estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras 
severas. 
- Si es preciso soldar en algún lugar cerrado, intentar que se 
produzca ventilación eficaz. 
- Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay 
personas en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. 
- No dejar la pinza de sujeción del electrodo directamente en 
el suelo o sobre la perfilería sino depositarla sobre un 
portapinzas. 
- Pedir ser indicado sobre el lugar más adecuado para tender 
el cableado del grupo. 
- No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de las 
clemas de conexión eléctrica. 
- Comprobar que el grupo esta correctamente conectado a 
tierra antes de iniciar la soldadura. 
- No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de 
soldar porque salte el interruptor diferencial. Aguardar a que 
reparen el grupo o bien, utilizar otro. 
- Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que 
se haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o 
desplazamiento a otro lugar). 
- Comprobar  que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. 
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
- No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa 
rota o deteriorada. Si hay que empalmar las mangueras, 
proteger el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”. 
- Utilizar los equipos de protección individual. 
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MOTONIVELADORA 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Contactos térmicos. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Incendios. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, 
a entregar a todos los trabajadores de la especialidad. 
- Para evitar el riesgo de atropello de los trabajadores de 
ayuda por falta de visibilidad, se controlará que estén 
siempre alejados un mínimo de 25 m, del lugar de trabajo de 
esta máquina. Además, estará dotada de bocina automática 
de retroceso y está prohibido expresamente realizar trabajos 
de medición o replanteo con la motoniveladora en 
movimiento. 
- La motoniveladora estará dotada de pórtico contra vuelcos y 
contra impactos.  
- El refino de taludes se realizará cada 2 + 3 m de altura. 
- No se sobrepasará en ningún caso pendientes laterales 
superiores al 40%. 
Normas de seguridad para los conductores de la 
motoniveladora. 
- Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, 
propensos a hundimientos. 
- Si no hay suficiente visibilidad, no dar marcha atrás sin la 
ayuda de un señalista. 
- Subir y bajar de la motoniveladora por los lugares previstos 
para ello. 
- No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si 
no es por la existencia de un inminente riesgo para su 
integridad física. 
- Si se entra en contacto con una línea eléctrica. Pedir auxilio 
con la bocina y espere recibir instrucciones. No abandonar la 
cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya 
cesado. No permitir que nadie toque la motoniveladora, 
puede estar cargada de electricidad. 
- Pedir la ayuda de un señalista para hacer maniobras n 
espacios angostos. 
- No permitir que nadie se encarame sobre la motoniveladora. 
- Limpiar los zapatos del barro o grava que pudiera haber en 
las suelas antes de subir a la cabina para evitar posibles 
resbalones. 
- No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados 
debido a que a motoniveladora podría volcar y en el mejor 
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden 
dañar los sistemas hidráulicos. 
- Mantener a la vista la zona de tarea. Si hay que mirar hacia 
otro lado, parar las maniobras. 
- No abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- No permitir que haya operarios cerca del tajo de la 
motoniveladora. 
- Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, 
comprobar las tablas de inclinaciones de la cabina para no 
sobrepasar el límite marcado en ellas. 
- Respetar las tablas, rótulos y señales adheridas a la 
máquina y hacer que las respeten el resto del personal. 
- Antes de poner en servicio la máquina, comprobar todos los 
dispositivos de frenado. 
- No permitir que el resto del personal acceda a la cabina o 
maneje los mandos. 
- Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, 
eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que 
evite el desenganche fortuito. 
- Utilizar siempre los equipos de protección individual. 
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DUMPER 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones musculoesqueléticas. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Intoxicación por falta de ventilación. 
- Ruido. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad obligatorias para el vertido 
de hormigones con motovolquete autopropulsado (dúmper). 
- Se señalizará y montará un fuerte tope de fin de recorrido 
ante el borde del lugar en el que el dúmper deba verter su 
carga. 
- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser 
recorridos por dúmperes. Además, se vigilará que los 
conductores no excedan la velocidad máxima de 20 Km/h 
tanto en el interior como en el exterior de la obra. 
- El dúmper será conducido por un trabajador poseedor del 
permiso de conducir de clase B.  
- Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el 
cubo. 
- No está permitido “el colmo" de las cargas que impida la 
correcta visión del conductor. 
- Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre el 
dúmper. 
- La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se 
efectuará siempre en marcha al frente, y los descensos en 
marcha de retroceso. 
Normas de seguridad para los conductores de 
dúmperes en obra. 
- Conducir siempre despacio. No correr. La acción de correr 
en una obra, es por sí mismo un riesgo. 
- Esta máquina está pensada únicamente para el transporte 
de objetos. No permitir que otros trabajadores se suban al 
dúmper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del 
cubo de transporte. 
- Obedecer las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.  
- No permitir que carguen el dúmper de tal forma que el 
conductor no vea con claridad el camino a recorrer. 
- No permitir que carguen el dúmper de tal forma, que la carga 
sobresalga por los laterales, pueden provocar choques 
contra los lugares estrechos, hacer perder el control del 
vehículo y provocar graves daños. 
- No forzar la capacidad de transporte en carga. Si se 
sobrepasa el peso máximo de carga, puede perderse el 
control de esta máquina. 
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PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, 
para entregar a todos los maquinistas de las palas 
cargadoras. 
- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños 
y asideros dispuestos para tal función. No subir utilizando las 
llantas, cubiertas y guardabarros. 
- Para aumentar su seguridad personal, subir y bajar de la 
maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 
- No saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro 
inminente. Utilizar los lugares establecidos para subir y bajas 
de manera segura de la máquina. 
- No realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor 
en funcionamiento. Apoyar en el suelo la cuchara, parar el 
motor, poner el freno de mano y bloquear la máquina, y, a 
continuación realizar las operaciones de servicio que se 
precise. 
- No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o de 
semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). 
Repararla primero y luego reiniciar el trabajo. 
- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala 
cargadora. 
- En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la 
tapa del radiador. 
- No tocar el liquido anticorrosión, y si es preciso hacerlo 
protegerse con guantes y gafas contra las proyecciones. 
-  Cambiar el aceite lubricante del motor sólo cuando esté frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se 
abastece de combustible el depósito. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los 
dedos. Si es preciso hacerlo por algún motivo, siempre 
protegido con guantes impermeables. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la misma, 
que ya se ha instalado el eslabón de traba. 
- Si es necesario manipular el sistema eléctrico de la máquina, 
desconectar el motor de la batería y extraer la llave de 
contacto. 
- Prevenir el riesgo de lesiones por proyección violenta de 
objetos cuando se utilice aire a presión. 
- Antes de soldar tuberías del sistema, vaciarlas y limpiarlas 
de aceite y posteriormente soldarlas. 
- Si no han sido instalados los tacos de inmovilización en las 
ruedas, no liberar los frenos de la máquina en posición de 
parada. 
- Si es preciso la máquina, mediante la batería de otra, tomar 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La 
batería puede explosionar por chisporroteos. 
- Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a 
la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de 
llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, situarse tras la 
banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 
Seguridad para la realización del movimiento de 
tierras con la pala cargadora. 
- Se controlará que los caminos de circulación interna de la 
obra, se tracen, señalicen y mantengan, los tramos 
dispuestos con seguridad. Además, se ordenarán las tareas 
para que se eliminen los blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 
- Sobre la cabina de mando de la máquina y de su vuelco, 
está previsto que las palas cargadoras, se suministren 
dotadas con la protección de cabina contra los impactos y 
vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán 
deformaciones por haber resistido algún vuelco o algún 
impacto. 
- Se controlará que se revisen periódicamente todos los 
puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores 
provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 
- Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, se 
controlará que las palas cargadoras que se hayan de utilizar 
en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo 
polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra. 
- Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina 
con el motor en marcha. 
- No está permitido que los conductores abandonen la 
retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
- Está prohibido circular con la pala izada. La cuchara durante 
los transportes de tierra, permanecerá lo más  baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
- Debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o descensos 
en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se 
efectuará a velocidad lenta. 
- Queda prohibido transportar personas en el interior de la 
cuchara e izar personas en el interior de la misma para 
acceder a los lugares en los que realizar trabajos 
esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o 
de apoyo de los trabajadores. 
- Está prohibido acceder a la retroexcavadora usando 
vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y 
controles. Se usará el mono con ajuste de cintura por 
elástico cerrado con cremalleras. 
- No está permitido arrancar el motor sin antes cerciorarse de 
que no hay nadie en el área de operación de la 
retroexcavadora. 
- Queda expresamente prohibido, dormitar bajo la sombra 
proyectada por las retroexcavadora en reposo. 
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RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
Riesgos Apreciables 
- Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros 
- Suciedad 
- saltar directamente al suelo 
- Choques contra objetos móviles 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Contactos térmicos 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Patologías no traumáticas  
- Ruido. 
- Incendios 
- Caídas de personas a distinto nivel 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado 
cumplimiento, para la utilización del rodillo vibrante 
autopropulsado.  
- El rodillo estará dotado de un pórtico de seguridad contra los 
vuelcos. No se permitirá el trabajo a aquellos que no estén 
dotados de esta protección. 
- Está prohibido realizar operaciones de mantenimiento con la 
máquina en marcha. 
- El asiento del conductor del rodillo autopropulsado estará 
dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. 
- Ningún trabajador permanecerá en un entorno inferior a los 5 
m, alrededor del rodillo autopropulsado. Estará dotado de 
señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 
- Los rodillos a utilizar en esta obra deberán de estar dotados 
de doble servofreno de seguridad.  
Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado 
cumplimiento, para los conductores del rodillo vibrante 
autopropulsado. 
- Para subir o bajar a la cabina, utilizar los peldaños y 
asideros dispuestos para ese uso. 
- No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No saltar directamente al suelo si no es por peligro 
inminente. 
- No tratar de realizar ajustes con la máquina en movimiento o 
con el motor en marcha. 
- No permitir el acceso a la cabina del rodillo a personas 
ajenas y manca les permita su conducción. 
- No trabajar con el rodillo en situación de avería o de 
semiavería. Repararlo primero, y después emplearlo.  
- Poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, 
parar el motor extrayendo la llave de contacto y, a 
continuación, realizar las operaciones de servicio que se 
requieran. 
- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la 
máquina ya que podrían producirse incendios espontáneos. 
- No levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Protegerse con guantes si por alguna causa es preciso tocar 
el líquido anticorrosión. Emplear además, gafas contra las 
proyecciones. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
- No fumar ni acercar fuego si se debe manipular líquidos de 
la batería. 
- Si es preciso manipular el sistema eléctrico, parar el motor y 
desconectarlo extrayendo la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y 
limpiarlas de aceite. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si 
antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los 
rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar, mediante 
maniobras lentas, que todos los mandos responden 
perfectamente. 
- Ajustar el asiento a las necesidades del conductor para 
alcanzar los controles con menos dificultad. 
- Utilizar siempre los equipos de protección individual. 
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VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES 
Riesgos Apreciables 
- Pisadas sobre objetos. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Vibraciones en órganos y miembros. 
- Ruido. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, 
para el uso de vibradores para hormigones. 
- Se vigilará que no se vibre apoyando la aguja directamente 
sobre las armaduras. 
- Para evitar caminar sobre las armaduras durante el vibrado 
del hormigón, está previsto que se efectúe desde tableros 
dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras. 
- Se controlará que no se deje abandonado el vibrador 
conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los 
elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, 
las conexiones eléctricas se efectuarán mediante 
conductores estancos de intemperie. 
- Las tareas serán desarrolladas por etapas con descansos 
mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se 
evite la permanencia constante manejando el vibrador 
durante todas las horas de trabajo. 
- Se controlará que los trabajadores no abandonen los 
vibradores conectados a la red de presión.  
- Se alejará el compresor a distancias inferiores a 15 metros 
del lugar de manejo de los vibradores. 
Medidas de seguridad para el manejo de los 
vibradores para hormigones. 
- No abandonar nunca el vibrador conectado al circuito de 
presión. 
- No dejar usar el vibrador a trabajadores inexpertos.  
- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. 
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Oficios. 
 
CAPATAZ 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa de trabajo. 
 
ENCARGADO DE OBRA 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Accidentes causados por seres vivos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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CARPINTERO ENCOFRADOR 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Incendios. 
- IN ITINERE. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Acopio de materiales. 
- Depositar el material en el lugar en el que se indique. 
Hacerlo sobre unos tablones de reparto, si es que no está 
servido paletizado. 
- El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe 
ocupar el menor espacio posible, estando debidamente 
clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
- Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras 
para permitir el paso a su través. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
- Está prohibida la permanencia de operarios en las zonas de 
batido de cargas, durante las operaciones de izado de 
tablones, sopandas y puntales. 
- Extraer o remachar los clavos existentes en la madera 
usada. Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y 
fragmentos de madera usada. 
- El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas 
realizándose siempre desde el lado del que no puede 
desprenderse la madera; es decir, desde el ya 
desencofrado. 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo 
de caída desde altura, mediante la instalación de las 
protecciones colectivas. 
- Se extremará la vigilancia de taludes, durante las 
operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los 
muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. 
- El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales 
desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 
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CONDUCTOR CAMIÓN BAÑERA 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Mantener el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
- Si no existe suficiente visibilidad, no dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 
- Subir y bajar del camión por el peldañeado del que esta dotado. No subir y bajar apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 
- Subir y bajar asiéndose a los asideros de forma frontal. 
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- Si es preciso abandonar la cabina del camión usar siempre el casco de seguridad. 
- Circular únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
- No tratar de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. 
- No permitir que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo.  
- Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la caja.  
- No utilizar el camión en situación de avería o de semiavería. Primero ha de ser reparado primero, y posteriormente reanudar el 
trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurarse de que se ha instalado el freno de mano.  
- No guardar combustibles ni trapos grasientos sobre el camión. 
- En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador. 
- Evitar tocar el liquido anticorrosión; si es preciso hacerlo es obligatorio protegerse con guantes de goma o PVC y gafas contra las 
proyecciones. 
- Cambiar el aceite del cárter una vez frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece de combustible debido a que los gases desprendidos, son 
inflamables. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si es necesario tocarlo, hacerlo protegido con guantes de goma o 
de PVC. 
- Si es preciso manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de contacto 
totalmente. 
- No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si es preciso arrancar el motor con la batería de otro vehículo, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La 
batería puede explosionar por chisporroteos. 
- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Trabajar con el inflado a la presión marcada por el fabricante.  
- Durante el rellenado de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Un reventón del 
conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 
- Si durante la conducción se produce un reventón y se pierde la dirección, mantener el volante en el sentido en la que el camión se 
va. 
- Si se agarrota el freno, evitar las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intentar la frenada por roce lateral lo más 
suavemente posible, o bien, introducirse en terreno blando. 
- Colocar los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. 
- Se prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 
- No realizar vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o 
descendente. 
- Antes de acceder a la cabina de mando‚ girar una vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien dormita en sus 
proximidades. 
- Evitar el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Podría haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas 
o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Si se establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanecer en dicho punto solicitando auxilio mediante la bocina. 
Una vez se garantice el abandono del camión, descender por la escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, saltar lo más 
lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
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CONDUCTOR CAMIÓN DUMPER 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Mantener el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
- Si no existe suficiente visibilidad, no dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista. 
- Subir y bajar del camión por el peldañeado del que esta dotado. No subir y bajar apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.  
- Subir y bajar asiéndose a los asideros de forma frontal. 
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No tratar de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. 
- No permitir que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo.  
- No utilizar el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Primero ha de ser reparado, y luego ya se puede reanudar el 
trabajo. 
- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano.  
- No guardar combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper. 
- En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, puede causar quemaduras 
graves. 
- Evitar tocar el líquido anticorrosión; y si es preciso, protegerse con guantes de goma o PVC y gafas contra las proyecciones. 
- El aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cambiarlo una vez frío.  
- No fumar cuando se manipule la batería, ni cuando se abastece de combustible, los gases desprendidos, ya que son inflamables.  
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos, ya que es un líquido corrosivo. Si es preciso tocarlo, hacerlo 
protegido con guantes de goma o de PVC. 
- Si se manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de contacto 
totalmente. 
- No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no han sido instalados los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Si se debe arrancar el motor con la batería de otro, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La batería puede 
explosionar por chisporroteos. 
- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el fabricante.  
- Durante el rellenado de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Un reventón del 
conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo. 
- Si durante la conducción ocurre un reventón y se pierde la dirección, mantener el volante en el sentido en la que el camión se va. 
- Si se agarrota el freno, evitar las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intentar la frenada por roce lateral lo más 
suavemente posible, o bien, introducirse en terreno blando. 
- Antes de acceder a la cabina de mando‚ girar una vuelta completa caminando en torno del camión, por si alguien dormita a su 
sombra. 
- Evitar el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Podría haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto 
con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
- Si se establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanecer en su punto solicitando auxilio mediante la 
bocina. Una vez se garantice el perfecto abandono del camión, descender por la escalerilla normalmente y desde el ultimo 
peldaño, saltar lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
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CONDUCTOR MOTONIVELADORA 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Mantener la motoniveladora alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.  
- No hacer maniobras en espacios angostos sin la  ayuda de un señalista. 
- No permitir que nadie se encarame sobre la motoniveladora. 
- Limpiar los zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la cabina ya que si se resbalan los 
pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 
- No abandonar la máquina con el motor en marcha.  
- No permitir la presencia de operarios cerca del tajo de la motoniveladora. 
- Antes de poner en servicio la máquina, comprobar todos los dispositivos de frenado. 
- No permitir que el resto del personal acceda a la cabina y maneje los mandos. 
- Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. 
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CONDUCTOR PALA EXCAVADORA Y CARGADORA 
Riesgos Apreciables 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No subir utilizando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. 
- Subir y bajar asiéndose con ambas manos a los asideros de forma frontal.  
- No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor, 
poner el freno de mano y bloquear la máquina, y, a continuación realizar las operaciones de servicio que se precisen.  
- No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas. 
- No trabajar con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Primero hay que 
repararla y luego reiniciar el trabajo. 
- No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala. 
- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido puede 
causar quemaduras graves. 
- Evitar tocar el liquido anticorrosión, y si tiene que hacerse siempre protegido con guantes y gafas contra las proyecciones.  
- El aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cambiarlo sólo cuando esté frío. 
- No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece de combustible el depósito debido a que los gases desprendidos 
son inflamables. 
- No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos, y si ha de hacerse por algún motivo, siempre protegido con 
guantes impermeables. 
- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina, que ya ha instalado el eslabón de traba.  
- Si se debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar el motor de la batería y extraer la llave de contacto. 
- El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de ac eite y 
luego, soldarlas. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no han sido instalados los tacos de inmovilización en las 
ruedas. 
- Si debe arrancar la máquina con  la batería de otra, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La batería puede 
explosionar por chisporroteos. 
- Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigilar la presión de los neumáticos y trabajar con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
- Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno 
de aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 
- Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- No es admisible que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
- Se prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
- Queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares 
en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.  
- Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se 
utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.  
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 
- Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.  
- Si se topa con cables eléctricos no salir de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Saltar 
entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina. Después, lanzar contra la máquina 
objetos metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica.  
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CONDUCTOR RODILLO COMPACTADOR 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Faja. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
- Para subir o bajar a la cabina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
- No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente. 
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  
- No permitir el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas. 
- No trabajar con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. En primer lugar habrá que repararla luego ya se puede 
reiniciar el trabajo. 
- Durante las operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, parar el motor extrayendo la 
llave de contacto, y, a continuación, realizar las operaciones de servicio que se requieren. 
- No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina. 
- No levantar la tapa del radiador en caliente. 
- Protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilizar, además, gafas contra las proyecciones. 
- Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico siempre en frío. 
- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si es preciso manipularlos, no fumar ni acercar fuego.  
- Si es preciso tocar el electrolito (líquidos de la batería), hacerlo protegido con guantes impermeables.  
- Si se debe manipular en el sistema eléctrico, parar el motor y desconectarlo extrayendo la llave de contacto. 
- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de aceite. 
- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. Si 
no obedecen, parar la máquina inmediatamente y comunicarlo para que esa reparada.  
- Ajustar siempre el asiento a las necesidades del conductor para alcanzar los controles con menos dificultad.  
- Comprobar siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra de la máquina.  
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FERRALLISTA 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Faja. 
- Filtro. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
Procedimiento de Trabajo Seguro 
Acopio de materiales. 
- Depositar el material en el lugar en el que se indique. 
Hacerlo sobre unos tablones de reparto, por cada capa de 
acopio. 
- Como se ha de transportar y manipular material pesado, 
solicitar la entrega de un cinturón contra los sobreesfuerzos. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
- A la zona de montaje de la ferralla se ha de acceder por 
lugares de tránsito fácil y seguro, sin verse obligado a 
realizar saltos y movimientos extraordinarios. 
- Mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de 
trabajo. 
- Utilizar los guantes de protección para todas las operaciones 
que realice con la ferralla. 
- Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o 
descenso se utilizarán escaleras de mano seguras. 
- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de 
la obra lo antes posible, mediante la grúa utilizando bateas 
bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los 
fragmentos sobre los trabajadores. 
- Se montarán unos tableros de madera sobre las armaduras 
sobre las que se vaya caminar.  
- Queda terminantemente prohibido caminar sobre los 
fondillos de zunchos y vigas. 
- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se 
guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán 
mediante sogas en dos direcciones la pieza que se quiere 
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que proceder 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
- No balancear las cargas para alcanzar descargarlas en 
lugares inaccesibles. 
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PEÓN ESPECIALISTA 
Riesgos Apreciables Protección Individual 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos en manipulación. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 
- Exposición a sustancias nocivas. 
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Patologías no traumáticas. 
- IN ITINERE. 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el PROYECTO DE MEJORA 
DEL CAMINO DE ENTRENA A “LAS RIBERAS” EN ENTRENA (LA RIOJA) 
 
2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
En la memoria de este estudio de seguridad y salud del PROYECTO DE MEJORA DEL 
CAMINO DE ENTRENA A “LAS RIBERAS” EN ENTRENA (LA RIOJA), se han definido los 
medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan 
todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de 
los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del 
contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del promotor; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, 
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en 
forma de planos de ejecución de obra. 
Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha 
decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes 
de madera. 
Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 
de almacenamiento para su buena conservación. El Contratista  deberá velar para que su 
calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud. 
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 
ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre 
tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
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quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, 
estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello 
supone variación al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para 
concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en 
buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo ante el promotor, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación 
de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y 
salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse 
de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
por el de equipos de protección individual. 
El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de 
utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa. En caso de fallo por accidente, 
se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 
inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y a la Dirección Facultativa. 
 
3.- CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas 
a su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos 
de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
o Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
o Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en 
el punto anterior, tienen autorizado su utilización durante su período de vigencia. 
Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será 
revisado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
o Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del 
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo 
equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la 
utilización de estas protecciones. 
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o Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 
previsto en la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus 
fabricantes. 
 
4.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que 
no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre 
señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Descripción técnica 
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
 
5.- ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera 
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de 
seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
1º Respecto a la protección colectiva: 
o El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la 
solución de un riesgo decidida en este trabajo.  
o La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las 
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de 
maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
o No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 
o No aumentará los costos económicos previstos. 
o No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
o No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
o Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas 
con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo 
artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen 
mediante un cálculo expreso y la firma de un técnico competente. 
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2º Respecto a los equipos de protección individual: 
o Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio 
de seguridad. 
o No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de 
una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la 
calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 
 
3º Respecto a otros asuntos: 
o El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones 
contenidas en este estudio de seguridad y salud. 
o El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura 
de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el 
tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. 
 
6.- SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
o Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios 
auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 1.215/1997, 
1.435/1992 y 56/1995.  
o Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; 
es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 
comercializan para su función. 
o La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se 
hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, 
contenidas en el manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas 
circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios 
auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su 
puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de 
cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 
o Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la 
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, 
de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 
o Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 
marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de 
la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí 
mismos, más seguros que los que no la poseen. 
o El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, 
máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que 
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deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede 
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en 
cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de 
trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, 
máquinas y equipos. 
 
7.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre 
soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. 
Materiales 
o Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "Portland". 
o Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 
corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la 
opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e instalaciones necesarias 
expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria 
para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, 
estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, 
cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
o Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas 
de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los 
retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con 
cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 
Instalaciones 
o Módulos dotados de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las 
conducciones están previstas en "PVC". 
o De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera 
contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por 
cada dos lavabos. 
 
 
Acometidas: energía eléctrica, agua potable 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 
acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 
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auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el 
presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de 
suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el 
punto anterior. 
 
8.- CONDICIONES DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se 
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
o Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización 
de mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 
o Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-
96. 
 
Extintores de incendios 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada 
para esta actividad. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
o Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 
extinción previstas. 
o En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 
"EXTINTOR". 
o Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
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NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más 
rápidamente que pueda. 
 
9.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 
cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra 
deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información 
específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este 
pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
10.- MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
 
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en 
el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y 
sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa 
contendrá como mínimo: 
o La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 
o La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
o Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
o El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
o El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: 
· Informe inmediato de la situación 
· Parte de incidencias diario 
· Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control. 
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11.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Acciones a seguir 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el trabajo los siguientes principios de socorro 
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 
progresión de las lesiones. 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso 
de accidente eléctrico. 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en 
lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 
utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 
accidentado. 
El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, 
para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación 
de esta obra. 
El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 
sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como 
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 
El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de 
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya 
realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
Nombre del centro asistencial Centro de Salud de Navarrete 
Dirección Carretera de Entrena 7 
Teléfono de ambulancias 112 
Teléfono de urgencias 112 
Teléfono de información hospitalaria 941 440 638 
 
El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la 
obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el 
comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 
 
Itinerario a seguir para evacuaciones de accidentados 
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 
situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes 
laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
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Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa 
de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos 
que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos 
autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables. 
 
12.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de 
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 
deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
Número del parte. 
Identificación del Contratista. 
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.  
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
Oficio o empleo que desempeña. 
Categoría profesional. 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
Firma y sello de la empresa. 
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Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
 
13.- ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 
o Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas 
las responsabilidades y funciones que aceptan. 
o El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean 
firmados por los respectivos interesados. Se suministra a continuación para ello, un 
solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: 
Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de 
seguridad en su caso. 
 
Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa; del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra y o el encargado. 
Acepto el nombramiento, El interesado. 
Sello y firma del contratista: 
 
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y 
sellada en original al interesado. 
 
14.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS 
 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 
otras causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo 
posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a 
utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en 
su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para 
ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 
Sello del contratista. 
 
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 
obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y 
sellada en original al interesado. 
 
15.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
Tratamiento de residuos 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en 
colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones 
de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de 
los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el 
trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, 
se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
o Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad 
total sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, 
estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida, 
cubra toda la superficie del contenedor. 
o Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, 
cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos. 
o Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media 
capacidad, con carga posterior a camión de transporte al vertedero. 
o Escombro sobre camión de transporte al vertedero se cubrirá con un lona 
contra los derrames y polvo. 
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16.- TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS 
 
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo 
 
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados 
siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán 
las medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos 
inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá 
según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado. 
 
17.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
o Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, 
elaborándolo de inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la 
firma del acta de replanteo. 
o Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su 
caso, el contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la 
tecnología de construcción que le es propia y de sus métodos y organización de los 
trabajos. 
o Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el estudio de 
seguridad y salud, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de 
forma desglosada las partidas de seguridad y salud. 
o Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución 
de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión. 
o No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 
o El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del 
plan de seguridad y salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el 
índice de cada documento. 
o Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello 
del contratista de la obra.  
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18.- CLÁUSULAS PENALIZADORAS 
 
Rescisión del contrato 
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas 
intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le 
obligan a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante la Dirección del Contratista, para 
que obre en consecuencia. 
 
19.- AVISO PREVIO 
 
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad 
laboral competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 
del Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
20.- PRESENCIAS DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a los trabajos 
del Comité de Seguridad y Salud de la obra y que está dispuesto a darle todo su apoyo técnico 
si él se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz 
pero sin voto. 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su plan 
de seguridad y salud. 
 
En Pamplona, a 24 de enero de 2013 
 
El alumno de ingeniería agronómica 
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CAPÍTULO 01. Protecciones individuales 
 
 01.01 u Bota impermeable 
 Bota impermeable de PVC con refuerzo del mismo material en puntera, talón y plantilla. 
  4,00 
 01.02 u Par de botas de seguridad 
 Par de botas de seguridad con parte posterior cerrada, antiestático con absorción de energía en el ta- 
 lón, resistencia a la penetración del agua, resistencia a la perforación y suela con taco, homologadas 
 segun EN-345-S3. 
  4,00 
 01.03 u Buzo o mono de trabajo 
 Buzo o mono de trabajo, homologado. 
  4,00 
 01.04 u Chaleco reflectante 
 Chaleco reflectante con marcado CE. 
  4,00 
 01.05 u Cinturón portaherramientas, con marcado CE 
 Cinturón portaherramientas, con marcado CE. 
  2,00 
 01.06 u Casco de seguridad según EN-397 
 Casco de seguridad según EN-397. 
  4,00 
 01.07 u Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 
 Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 con válvula de exhalación, bajo norma 
 EN-149. 
  4,00 
 01.08 u Media máscara de protección para la respiración 
 Media máscara de protección para la respiración formada por piezas faciales elastoméricas y hipoa- 
 lergénicas con arnés de sujeción y banda a la nuca con cierre rápido, con filtros selectivos para partí- 
 culas, gases y vapores, homologadas por la norma EN-140. 
  4,00 
 01.09 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superficial, 
 con resistencia mecánica no inferior a impacto a baja energía bajo normas EN-166, EN-170 y 
 EN-172 
  4,00 
 01.10 u Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura 
 Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura en policarbonato resistente al deterioro su- 
 perficial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energia bajo normas EN-166 y 
 EN-169. 
  1,00 
 01.11 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superficial, 
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 con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energía bajo normas EN-166 y EN-172 
  1,00 
 01.12 u Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido 
 Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido a baja frecuencia, con percepción del 
 habla que permite oir señales de peligro homologado según EN-352-3. 
  2,00 
 01.13 u Guantes de cuero con marcado CE 
 Guantes de cuero con marcado CE. 
  4,00 
 01.14 u Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE 
 Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE. 
  2,00 
 01.15 u Protector de mano para puntero, homologado 
 Protector de mano para puntero, homologado. 
  1,00 
 01.16 u Mandil de cuero para soldador, con marcado CE 
 Mandil de cuero para soldador, con marcado CE. 
  1,00 
 01.17 u Par de polainas para soldador, con marcado CE 
 Par de polainas para soldador, con marcado CE. 
  1,00 
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 CAPÍTULO 02. Protecciones colectivas 
 
 02.01 m Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie 
 Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie con soportes del mismo material en 
 doble w, separados cada 2m y capa ciega del mismo material amortiz. cinco usos totalmente coloca- 
 da i/ pp puesta en obra y retirada de la misma al final de su uso. 
  5,00 
 02.02 m Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento 
 Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento de 1,20m de altura, colocada con redondos 
 de 2 m diámetro 16 mm y acabados en cachaba cada 4m. totalmente colocada, incluso retirada y 
 nueva colocación de la misma en operaciones temporales y retirada de la misma una vez finalzados 
 los trabajos. 
  5,00 
 02.03 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla de 0,90m de altura formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño inter- 
 medio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmon- 
 taje (amort. en 3 usos). Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica Art. 184 a 186. 
  1,00 
 02.04 u Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud 
 Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud. dedicada a acceder a desniveles en los 
 que la misma superará en 1m el punto de apoyo superior con una inclinación aproximada en su uso 
 de 75 grados. dotada de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y de ganchos de sujeción o 
 anclajes en su parte superior y constituida por largueros de una sola pieza y peldaños ensamblados, 
 según EN-131. 
  1,00 
 02.05 h Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
 Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
  5,00 
 02.06 u Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico 
 Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico, colocación, mantenimiento y retirada. 
  5,00 
 02.07 u Cartel indicativo de riesgo, sin soporte 
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
  5,00 
 02.08 u Cartel de emergencia, sin soporte 
 Cartel de emergencia, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
  2,00 
 02.09 u Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada 
 Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada totalmente instalado sobre machón que 
 contiene las siguientes señales : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", 
 "PELIGRO RIESGO BIOLÓGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGA- 
 TORIO DE GUANTES". 
  1,00 
 02.10 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. 
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  1,00 
 02.11 u Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/ colocación y desmontaje. 
  1,00 
 02.12 u Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/ colocación y desmontaje. 
  1,00 
 02.13 u Señal de seguridad manual a dos caras 
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP - Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en 
 cinco usos). 
  1,00 
 02.14 u Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos. incluso colocación, 
 mantenimiento y retirada. 
  10,00 
 02.15 u Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico y linterna en la esquina superior iz- 
 quierda, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado HA-10/40, colocación, 
 mantenimiento y montaje. 
  1,00 
 02.16 h Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
 Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
  8,00 
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 CAPÍTULO 03. Extinción de incendios 
 
 03.01 u Extintor de polvo ABC de 9 kg 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, liquidas, 
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con soporte, ma- 
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, certicado por AENOR 
  1,00 
 03.02 u Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kg 
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu- 
 sor según norma INE-23110 totalmente instalado. 
  1,00 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  ESS: Presupuesto: Mediciones 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD  
 
Javier Rodríguez  8 
 
 CAPÍTULO 04. Inst. higiene y bienestar 
 
 04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta- 
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 
 04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada para oficina 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi- 
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 
 04.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.4 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.40 m., hasta para 4 personas, con 
 estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada 
 con terminación de pintura prelacada. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. ventanas de alu- 
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu- 
 ción interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 
 04.04 u Transporte de caseta prefabricada a obra 
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
  3,00 
 04.05 u Taquilla metálica individual con llave 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura de doble compartimento para mantener se- 
 parada la ropa de calle de la de trabajo, colocada. 
  4,00 
 04.06 u Banco de madera para 6 personas 
 Banco de madera para 6 personas. 
  1,00 
 04.07 u Cubo de basura 
 Cubo de basura. 
  1,00 
 04.08 h Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
 Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
  5,00 
 04.09 u Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
 Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
  1,00 
 04.10 u Radiador infrarrojos 1000 W. 
 Radiador infrarrojos 1000 W., instalado. 
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  1,00 
 04.11 u Espejo instalado en aseos 
 Espejo instalado en aseos. 
  1,00 
 04.12 u Percha en cabina 
 Percha en cabina. 
  4,00 
 04.13 mes Productos de limpieza para mantenimiento 
 Productos de limpieza para mantenimiento de los servicios higiénicos y lugares de descanso. 
  0,50 
 04.14 mes Suministro productos aseo 
 Suministro productos aseo 
  1,00 
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 CAPÍTULO 05. Medicina preventiva 
 
 05.01 u Reposición mensual de botiquín 
 Reposición mensual de botiquín, compuesto por : 
 - agua oxigenada. 
 - alcohol de 96º. 
 - tintura de yodo. 
 - mercurocromo. 
 - amoniaco. 
 - gasa estéril. 
 - algodón hidrófilo. 
 - vendas. 
 - esparadrapo. 
 - antiespasmódicos. 
 - analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
 - torniquete. 
 - bolsas de goma para agua o hielo. 
 - guantes esterilizados. 
 - jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
  1,00 
 05.02 u Botiquín de primeros auxilios 
 Botiquín de primeros auxilios con el siguiente contenido mínimo:agua oxigenada, alcohol de 96º , tin- 
 tura de yodo , mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, anties- 
 pasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o 
 hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico , insta- 
 lado. 
  1,00 
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 CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 01.01 u Bota impermeable 13,82 
 Bota impermeable de PVC con refuerzo del mismo material en puntera, talón y plantilla. 
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 01.02 u Par de botas de seguridad 26,08 
 Par de botas de seguridad con parte posterior cerrada, antiestático con absorción de energía en el 
 talón, resistencia a la penetración del agua, resistencia a la perforación y suela con taco, homolo- 
 gadas segun EN-345-S3. 
 VEINTISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 01.03 u Buzo o mono de trabajo 15,63 
 Buzo o mono de trabajo, homologado. 
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 01.04 u Chaleco reflectante 17,43 
 Chaleco reflectante con marcado CE. 
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 01.05 u Cinturón portaherramientas, con marcado CE 22,24 
 Cinturón portaherramientas, con marcado CE. 
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 01.06 u Casco de seguridad según EN-397 2,58 
 Casco de seguridad según EN-397. 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.07 u Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 1,20 
 Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 con válvula de exhalación, bajo norma 
 EN-149. 
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 01.08 u Media máscara de protección para la respiración 18,03 
 Media máscara de protección para la respiración formada por piezas faciales elastoméricas y hi- 
 poalergénicas con arnés de sujeción y banda a la nuca con cierre rápido, con filtros selectivos 
 para partículas, gases y vapores, homologadas por la norma EN-140. 
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 01.09 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 9,87 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superfi- 
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 cial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a baja energía bajo normas EN-166, EN-170 
 y EN-172 
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 01.10 u Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura 10,94 
 Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura en policarbonato resistente al deterioro 
 superficial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energia bajo normas EN-166 
 y EN-169. 
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 01.11 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 7,51 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superfi- 
 cial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energía bajo normas EN-166 y 
 EN-172 
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 01.12 u Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido 13,38 
 Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido a baja frecuencia, con percepción 
 del habla que permite oir señales de peligro homologado según EN-352-3. 
 TRECE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.13 u Guantes de cuero con marcado CE 2,78 
 Guantes de cuero con marcado CE. 
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.14 u Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE 27,63 
 Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE. 
 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 01.15 u Protector de mano para puntero, homologado 2,70 
 Protector de mano para puntero, homologado. 
 DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 01.16 u Mandil de cuero para soldador, con marcado CE 11,48 
 Mandil de cuero para soldador, con marcado CE. 
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 01.17 u Par de polainas para soldador, con marcado CE 6,91 
 Par de polainas para soldador, con marcado CE. 
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 02.01 m Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie 8,84 
 Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie con soportes del mismo material 
 en doble w, separados cada 2m y capa ciega del mismo material amortiz. cinco usos totalmente 
 colocada i/ pp puesta en obra y retirada de la misma al final de su uso. 
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.02 m Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento 1,79 
 Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento de 1,20m de altura, colocada con redon- 
 dos de 2 m diámetro 16 mm y acabados en cachaba cada 4m. totalmente colocada, incluso reti- 
 rada y nueva colocación de la misma en operaciones temporales y retirada de la misma una vez 
 finalzados los trabajos. 
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 02.03 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones 12,60 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
 doble barandilla de 0,90m de altura formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y trave- 
 saño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso coloca- 
 ción y desmontaje (amort. en 3 usos). Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica Art. 
 184 a 186. 
 DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 02.04 u Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud 27,05 
 Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud. dedicada a acceder a desniveles en 
 los que la misma superará en 1m el punto de apoyo superior con una inclinación aproximada en 
 su uso de 75 grados. dotada de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y de ganchos de 
 sujeción o anclajes en su parte superior y constituida por largueros de una sola pieza y peldaños 
 ensamblados, según EN-131. 
 VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 02.05 h Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 21,04 
 Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 02.06 u Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico 14,42 
 Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico, colocación, mantenimiento y retirada. 
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  ESS: Presupuesto: Cuadro de precios nº1 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN       PRECIO IMPORTE 
 
 
Javier Rodríguez  6 
 
 02.07 u Cartel indicativo de riesgo, sin soporte 3,79 
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
 TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 02.08 u Cartel de emergencia, sin soporte 3,79 
 Cartel de emergencia, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
 TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 02.09 u Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada 60,06 
 Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada totalmente instalado sobre machón 
 que contiene las siguientes señales : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORI- 
 ZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLÓGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y 
 "USO OBLIGATORIO DE GUANTES". 
 SESENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 02.10 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada 12,87 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. 
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 02.11 u Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada 13,86 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/ colocación y desmontaje. 
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 02.12 u Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada 15,16 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en cin- 
 co usos, i/ colocación y desmontaje. 
 QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 02.13 u Señal de seguridad manual a dos caras 1,41 
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP - Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en 
 cinco usos). 
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 02.14 u Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura 3,64 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos. incluso coloca- 
 ción, mantenimiento y retirada. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 02.15 u Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico 36,45 
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 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico y linterna en la esquina superior 
 izquierda, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado HA-10/40, coloca- 
 ción, mantenimiento y montaje. 
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 02.16 h Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 16,24 
 Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
 DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 03.01 u Extintor de polvo ABC de 9 kg 61,10 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, liqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con so- 
 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, certicado 
 por AENOR 
 SESENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 03.02 u Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kg 140,62 
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera 
 con difusor según norma INE-23110 totalmente instalado. 
 CIENTO CUARENTA  EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04. INST. HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén 109,26 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi- 
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare- 
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala- 
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada para oficina 109,26 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu- 
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri- 
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 04.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.4 132,22 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.40 m., hasta para 4 personas, 
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y gal- 
 vanizada con terminación de pintura prelacada. aislamiento interior con lana de vidrio combinada 
 con poliestireno expandido. revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
 04.04 u Transporte de caseta prefabricada a obra 193,22 
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS 
 CÉNTIMOS 
 04.05 u Taquilla metálica individual con llave 7,85 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura de doble compartimento para mantener 
 separada la ropa de calle de la de trabajo, colocada. 
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 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 04.06 u Banco de madera para 6 personas 25,24 
 Banco de madera para 6 personas. 
 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 04.07 u Cubo de basura 24,04 
 Cubo de basura. 
 VEINTICUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 04.08 h Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 10,82 
 Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 04.09 u Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 94,66 
 Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 04.10 u Radiador infrarrojos 1000 W. 61,90 
 Radiador infrarrojos 1000 W., instalado. 
 SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 04.11 u Espejo instalado en aseos 7,26 
 Espejo instalado en aseos. 
 SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 04.12 u Percha en cabina 0,63 
 Percha en cabina. 
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 04.13 mes Productos de limpieza para mantenimiento 18,03 
 Productos de limpieza para mantenimiento de los servicios higiénicos y lugares de descanso. 
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 04.14 mes Suministro productos aseo 18,03 
 Suministro productos aseo 
 DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05. MEDICINA PREVENTIVA 
 
 05.01 u Reposición mensual de botiquín 63,11 
 Reposición mensual de botiquín, compuesto por : 
 - agua oxigenada. 
 - alcohol de 96º. 
 - tintura de yodo. 
 - mercurocromo. 
 - amoniaco. 
 - gasa estéril. 
 - algodón hidrófilo. 
 - vendas. 
 - esparadrapo. 
 - antiespasmódicos. 
 - analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
 - torniquete. 
 - bolsas de goma para agua o hielo. 
 - guantes esterilizados. 
 - jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
 SESENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 05.02 u Botiquín de primeros auxilios 119,90 
 Botiquín de primeros auxilios con el siguiente contenido mínimo:agua oxigenada, alcohol de 96º , 
 tintura de yodo , mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
 antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 
 agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clí- 
 nico , instalado. 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 01.01 u Bota impermeable 
 Bota impermeable de PVC con refuerzo del mismo material en puntera, talón y plantilla. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,82 
 01.02 u Par de botas de seguridad 
 Par de botas de seguridad con parte posterior cerrada, antiestático con absorción de energía en el 
 talón, resistencia a la penetración del agua, resistencia a la perforación y suela con taco, homolo- 
 gadas segun EN-345-S3. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,08 
 01.03 u Buzo o mono de trabajo 
 Buzo o mono de trabajo, homologado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,63 
 01.04 u Chaleco reflectante 
 Chaleco reflectante con marcado CE. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,43 
 01.05 u Cinturón portaherramientas, con marcado CE 
 Cinturón portaherramientas, con marcado CE. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,24 
 01.06 u Casco de seguridad según EN-397 
 Casco de seguridad según EN-397. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
 01.07 u Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 
 Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 con válvula de exhalación, bajo norma 
 EN-149. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
 01.08 u Media máscara de protección para la respiración 
 Media máscara de protección para la respiración formada por piezas faciales elastoméricas y hi- 
 poalergénicas con arnés de sujeción y banda a la nuca con cierre rápido, con filtros selectivos 
 para partículas, gases y vapores, homologadas por la norma EN-140. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,03 
 01.09 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superfi- 
 cial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a baja energía bajo normas EN-166, EN-170 
 y EN-172 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
 01.10 u Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura 
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 Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura en policarbonato resistente al deterioro 
 superficial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energia bajo normas EN-166 
 y EN-169. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,94 
 01.11 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superfi- 
 cial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energía bajo normas EN-166 y 
 EN-172 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,51 
 01.12 u Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido 
 Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido a baja frecuencia, con percepción 
 del habla que permite oir señales de peligro homologado según EN-352-3. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,38 
 01.13 u Guantes de cuero con marcado CE 
 Guantes de cuero con marcado CE. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,78 
 01.14 u Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE 
 Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,63 
 01.15 u Protector de mano para puntero, homologado 
 Protector de mano para puntero, homologado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,70 
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 01.16 u Mandil de cuero para soldador, con marcado CE 
 Mandil de cuero para soldador, con marcado CE. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,48 
 01.17 u Par de polainas para soldador, con marcado CE 
 Par de polainas para soldador, con marcado CE. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,91 
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 CAPÍTULO 02. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 02.01 m Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie 
 Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie con soportes del mismo material 
 en doble w, separados cada 2m y capa ciega del mismo material amortiz. cinco usos totalmente 
 colocada i/ pp puesta en obra y retirada de la misma al final de su uso. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,84 
 02.02 m Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento 
 Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento de 1,20m de altura, colocada con redon- 
 dos de 2 m diámetro 16 mm y acabados en cachaba cada 4m. totalmente colocada, incluso reti- 
 rada y nueva colocación de la misma en operaciones temporales y retirada de la misma una vez 
 finalzados los trabajos. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,79 
 02.03 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y 
 doble barandilla de 0,90m de altura formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y trave- 
 saño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso coloca- 
 ción y desmontaje (amort. en 3 usos). Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica Art. 
 184 a 186. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,60 
 02.04 u Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud 
 Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud. dedicada a acceder a desniveles en 
 los que la misma superará en 1m el punto de apoyo superior con una inclinación aproximada en 
 su uso de 75 grados. dotada de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y de ganchos de 
 sujeción o anclajes en su parte superior y constituida por largueros de una sola pieza y peldaños 
 ensamblados, según EN-131. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,05 
 02.05 h Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
 Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,04 
 02.06 u Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico 
 Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico, colocación, mantenimiento y retirada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,42 
 02.07 u Cartel indicativo de riesgo, sin soporte 
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,79 
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 02.08 u Cartel de emergencia, sin soporte 
 Cartel de emergencia, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,79 
 02.09 u Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada 
 Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada totalmente instalado sobre machón 
 que contiene las siguientes señales : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORI- 
 ZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLÓGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y 
 "USO OBLIGATORIO DE GUANTES". 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,06 
 02.10 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,87 
 02.11 u Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/ colocación y desmontaje. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,86 
 02.12 u Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en cin- 
 co usos, i/ colocación y desmontaje. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,16 
 02.13 u Señal de seguridad manual a dos caras 
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP - Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en 
 cinco usos). 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
 02.14 u Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos. incluso coloca- 
 ción, mantenimiento y retirada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,64 
 02.15 u Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico y linterna en la esquina superior 
 izquierda, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado HA-10/40, coloca- 
 ción, mantenimiento y montaje. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,45 
 02.16 h Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
 Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,24 
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 CAPÍTULO 03. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 03.01 u Extintor de polvo ABC de 9 kg 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, liqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con so- 
 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, certicado 
 por AENOR 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,10 
 03.02 u Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kg 
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera 
 con difusor según norma INE-23110 totalmente instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  140,62 
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 CAPÍTULO 04. INST. HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termi- 
 nación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pare- 
 des. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala- 
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,26 
 04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada para oficina 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu- 
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri- 
 bución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,26 
 04.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.4 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.40 m., hasta para 4 personas, 
 con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y gal- 
 vanizada con terminación de pintura prelacada. aislamiento interior con lana de vidrio combinada 
 con poliestireno expandido. revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
 eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,22 
 04.04 u Transporte de caseta prefabricada a obra 
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,22 
 04.05 u Taquilla metálica individual con llave 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura de doble compartimento para mantener 
 separada la ropa de calle de la de trabajo, colocada. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,85 
 04.06 u Banco de madera para 6 personas 
 Banco de madera para 6 personas. 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,24 
 04.07 u Cubo de basura 
 Cubo de basura. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,04 
 04.08 h Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
 Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,82 
 04.09 u Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
 Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,66 
 04.10 u Radiador infrarrojos 1000 W. 
 Radiador infrarrojos 1000 W., instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,90 
 04.11 u Espejo instalado en aseos 
 Espejo instalado en aseos. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,26 
 04.12 u Percha en cabina 
 Percha en cabina. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,63 
 04.13 mes Productos de limpieza para mantenimiento 
 Productos de limpieza para mantenimiento de los servicios higiénicos y lugares de descanso. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,03 
 04.14 mes Suministro productos aseo 
 Suministro productos aseo 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,03 
Mejora del camino de Entrena a “Las Riberas” 
en Entrena (La Rioja)  ESS: Presupuesto: Cuadro de precios nº2 
Javier Rodríguez  12 
 
 CAPÍTULO 05. MEDICINA PREVENTIVA 
 
 05.01 u Reposición mensual de botiquín 
 Reposición mensual de botiquín, compuesto por : 
 - agua oxigenada. 
 - alcohol de 96º. 
 - tintura de yodo. 
 - mercurocromo. 
 - amoniaco. 
 - gasa estéril. 
 - algodón hidrófilo. 
 - vendas. 
 - esparadrapo. 
 - antiespasmódicos. 
 - analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
 - torniquete. 
 - bolsas de goma para agua o hielo. 
 - guantes esterilizados. 
 - jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,11 
 05.02 u Botiquín de primeros auxilios 
 Botiquín de primeros auxilios con el siguiente contenido mínimo:agua oxigenada, alcohol de 96º , 
 tintura de yodo , mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
 antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 
 agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clí- 
 nico , instalado. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,90 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PRESUPUESTO PARCIAL 
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 CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
 01.01 u Bota impermeable 
 Bota impermeable de PVC con refuerzo del mismo material en puntera, talón y plantilla. 
  4,00 13,82 55,28 
 01.02 u Par de botas de seguridad 
 Par de botas de seguridad con parte posterior cerrada, antiestático con absorción de energía en el ta- 
 lón, resistencia a la penetración del agua, resistencia a la perforación y suela con taco, homologadas 
 segun EN-345-S3. 
  4,00 26,08 104,32 
 01.03 u Buzo o mono de trabajo 
 Buzo o mono de trabajo, homologado. 
  4,00 15,63 62,52 
 01.04 u Chaleco reflectante 
 Chaleco reflectante con marcado CE. 
  4,00 17,43 69,72 
 01.05 u Cinturón portaherramientas, con marcado CE 
 Cinturón portaherramientas, con marcado CE. 
  2,00 22,24 44,48 
 01.06 u Casco de seguridad según EN-397 
 Casco de seguridad según EN-397. 
  4,00 2,58 10,32 
 01.07 u Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 
 Mascarilla filtrante plegable contra partículas tipo FFP2 con válvula de exhalación, bajo norma 
 EN-149. 
  4,00 1,20 4,80 
 01.08 u Media máscara de protección para la respiración 
 Media máscara de protección para la respiración formada por piezas faciales elastoméricas y hipoa- 
 lergénicas con arnés de sujeción y banda a la nuca con cierre rápido, con filtros selectivos para partí- 
 culas, gases y vapores, homologadas por la norma EN-140. 
  4,00 18,03 72,12 
 01.09 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superficial, 
 con resistencia mecánica no inferior a impacto a baja energía bajo normas EN-166, EN-170 y 
 EN-172 
  4,00 9,87 39,48 
 01.10 u Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura 
 Pantalla de protección mecánica y trabajos de soldadura en policarbonato resistente al deterioro su- 
 perficial, con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energia bajo normas EN-166 y 
 EN-169. 
  1,00 10,94 10,94 
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 01.11 u Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar 
 Gafas de protección mecánica, ultravioleta y solar en policarbonato resistente al deterioro superficial, 
 con resistencia mecánica no inferior a impacto a media energía bajo normas EN-166 y EN-172 
  1,00 7,51 7,51 
 01.12 u Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido 
 Protector auditivo acoplado a casco para eliminación de ruido a baja frecuencia, con percepción del 
 habla que permite oir señales de peligro homologado según EN-352-3. 
  2,00 13,38 26,76 
 01.13 u Guantes de cuero con marcado CE 
 Guantes de cuero con marcado CE. 
  4,00 2,78 11,12 
 01.14 u Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE 
 Guantes dieléctricos para baja tensión con marcado CE. 
  2,00 27,63 55,26 
 01.15 u Protector de mano para puntero, homologado 
 Protector de mano para puntero, homologado. 
  1,00 2,70 2,70 
 01.16 u Mandil de cuero para soldador, con marcado CE 
 Mandil de cuero para soldador, con marcado CE. 
  1,00 11,48 11,48 
 01.17 u Par de polainas para soldador, con marcado CE 
 Par de polainas para soldador, con marcado CE. 
  1,00 6,91 6,91 
 TOTAL CAPÍTULO 01 Protecciones individuales .....................................................................................  595,72 
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 CAPÍTULO 02. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 02.01 m Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie 
 Valla metálica articulada, 2.50m, con protección de intemperie con soportes del mismo material en 
 doble w, separados cada 2m y capa ciega del mismo material amortiz. cinco usos totalmente coloca- 
 da i/ pp puesta en obra y retirada de la misma al final de su uso. 
  5,00 8,84 44,20 
 02.02 m Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento 
 Malla reticular plástica de color naranja para cerramiento de 1,20m de altura, colocada con redondos 
 de 2 m diámetro 16 mm y acabados en cachaba cada 4m. totalmente colocada, incluso retirada y 
 nueva colocación de la misma en operaciones temporales y retirada de la misma una vez finalzados 
 los trabajos. 
  5,00 1,79 8,95 
 02.03 m Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones 
 Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble 
 barandilla de 0,90m de altura formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño inter- 
 medio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmon- 
 taje (amort. en 3 usos). Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica Art. 184 a 186. 
  1,00 12,60 12,60 
 02.04 u Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud 
 Escalera de mano en aluminio reforzada de 5m.de longitud. dedicada a acceder a desniveles en los 
 que la misma superará en 1m el punto de apoyo superior con una inclinación aproximada en su uso 
 de 75 grados. dotada de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y de ganchos de sujeción o 
 anclajes en su parte superior y constituida por largueros de una sola pieza y peldaños ensamblados, 
 según EN-131. 
  1,00 27,05 27,05 
 02.05 h Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
 Camión de riego, incluido el agua, conductor, etc. 
  5,00 21,04 105,20 
 02.06 u Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico 
 Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte metálico, colocación, mantenimiento y retirada. 
  5,00 14,42 72,10 
 02.07 u Cartel indicativo de riesgo, sin soporte 
 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
  5,00 3,79 18,95 
 02.08 u Cartel de emergencia, sin soporte 
 Cartel de emergencia, sin soporte, incluida colocación, mantenimiento y retirada. 
  2,00 3,79 7,58 
 02.09 u Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada 
 Panel de señales de 750mm x 750mm para puerta de entrada totalmente instalado sobre machón que 
 contiene las siguientes señales : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", 
 "PELIGRO RIESGO BIOLÓGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGA- 
 TORIO DE GUANTES". 
  1,00 60,06 60,06 
 02.10 u Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada 
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 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/colocación y desmontaje. 
  1,00 12,87 12,87 
 02.11 u Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/ colocación y desmontaje. 
  1,00 13,86 13,86 
 02.12 u Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada con trípode tubular, amortizable en cinco 
 usos, i/ colocación y desmontaje. 
  1,00 15,16 15,16 
 02.13 u Señal de seguridad manual a dos caras 
 Señal de seguridad manual a dos caras: STOP - Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable en 
 cinco usos). 
  1,00 1,41 1,41 
 02.14 u Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos. incluso colocación, 
 mantenimiento y retirada. 
  10,00 3,64 36,40 
 02.15 u Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico y linterna en la esquina superior iz- 
 quierda, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado HA-10/40, colocación, 
 mantenimiento y montaje. 
  1,00 36,45 36,45 
 02.16 h Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
 Peón para regulación de tráfico en el tramo de obras. 
  8,00 16,24 129,92 
 TOTAL CAPÍTULO 02 Protecciones colectivas .........................................................................................  602,76 
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 CAPÍTULO 03. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
 03.01 u Extintor de polvo ABC de 9 kg 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, liquidas, 
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 kg. de agente extintor con soporte, ma- 
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado, certicado por AENOR 
  1,00 61,10 61,10 
 03.02 u Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kg 
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con difu- 
 sor según norma INE-23110 totalmente instalado. 
  1,00 140,62 140,62 
 TOTAL CAPÍTULO 03 Extinción de incendios ...........................................................................................  201,72 
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 CAPÍTULO 04. INST. HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 04.01 mes Alquiler de caseta prefabricada para almacén 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta- 
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 109,26 109,26 
 04.02 mes Alquiler de caseta prefabricada para oficina 
 Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación 
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi- 
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 109,26 109,26 
 04.03 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.4 
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 4x2.40 m., hasta para 4 personas, con 
 estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada 
 con terminación de pintura prelacada. aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. revestimiento de PVC en suelos y tablero melaminado en paredes. ventanas de alu- 
 minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribu- 
 ción interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 132,22 132,22 
 04.04 u Transporte de caseta prefabricada a obra 
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
  3,00 193,22 579,66 
 04.05 u Taquilla metálica individual con llave 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura de doble compartimento para mantener se- 
 parada la ropa de calle de la de trabajo, colocada. 
  4,00 7,85 31,40 
 04.06 u Banco de madera para 6 personas 
 Banco de madera para 6 personas. 
  1,00 25,24 25,24 
 04.07 u Cubo de basura 
 Cubo de basura. 
  1,00 24,04 24,04 
 04.08 h Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
 Limpieza  y conservación de la instalaciones de personal. 
  5,00 10,82 54,10 
 04.09 u Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
 Pileta corrida construida en obra con 3 grifos. 
  1,00 94,66 94,66 
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 04.10 u Radiador infrarrojos 1000 W. 
 Radiador infrarrojos 1000 W., instalado. 
  1,00 61,90 61,90 
 04.11 u Espejo instalado en aseos 
 Espejo instalado en aseos. 
  1,00 7,26 7,26 
 04.12 u Percha en cabina 
 Percha en cabina. 
  4,00 0,63 2,52 
 04.13 mes Productos de limpieza para mantenimiento 
 Productos de limpieza para mantenimiento de los servicios higiénicos y lugares de descanso. 
  0,50 18,03 9,02 
 04.14 mes Suministro productos aseo 
 Suministro productos aseo 
  1,00 18,03 18,03 
 TOTAL CAPÍTULO 04 Inst. higiene y bienestar .........................................................................................  1.258,57 
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 CAPÍTULO 05. MEDICINA PREVENTIVA 
 
 05.01 u Reposición mensual de botiquín 
 Reposición mensual de botiquín, compuesto por : 
 - agua oxigenada. 
 - alcohol de 96º. 
 - tintura de yodo. 
 - mercurocromo. 
 - amoniaco. 
 - gasa estéril. 
 - algodón hidrófilo. 
 - vendas. 
 - esparadrapo. 
 - antiespasmódicos. 
 - analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
 - torniquete. 
 - bolsas de goma para agua o hielo. 
 - guantes esterilizados. 
 - jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
  1,00 63,11 63,11 
 05.02 u Botiquín de primeros auxilios 
 Botiquín de primeros auxilios con el siguiente contenido mínimo:agua oxigenada, alcohol de 96º , tin- 
 tura de yodo , mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, anties- 
 pasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o 
 hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico , insta- 
 lado. 
  1,00 119,90 119,90 
 TOTAL CAPÍTULO 05 Medicina preventiva ................................................................................................  183,01 
 TOTAL ........................................................................................................................................................................................................ 2.841,78 
 
  
 
 
 
 
 
5.- PRESUPUESTO GENERAL 
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PRESUPUESTO GENERAL  
  
 
 1 Protecciones individuales ............................................................................................ 595,72 20,96 
 2 Protecciones colectivas ................................................................................................ 602,76 21,21 
 3 Extinción de incendios .................................................................................................. 201,72 7,10 
 4 Inst. higiene y bienestar ................................................................................................ 1.258,57 44,29 
 5 Medicina preventiva ....................................................................................................... 183,01 6,44 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.841,78 
 10,00% Gastos generales ..... 284,18 
 6,00% Beneficio industrial..... 170,51 
 
 SUMA DE G.G. y B.I. 454,69 
   
        21,00% I.V.A  692,26                 692,26 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.988,73 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS. 
En Pamplona, a 24 de enero de 2013. 
 
El Alumno de ingeniería agronómica 
 
 
 
 
Javier Rodríguez Andrés 
